
GALERIA RUA ULISSES GUIMARAES

Cotação : OUT/2017

BDI ADOTADO :  26,72%

PREÇO UNIT. (R$) 30 Dias

(COTAÇÃO) %

MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO

14,00 m3 Gabião tipo caixa h = 0,50 345,00 4.830,00 100 4.830,00

86,00 m³ Gabião tipo caixa h = 1,00 240,00 20.640,00 100 20.640,00

46,00 m² Gabião colchão h = 0,23 m 105,00 4.830,00 100 4.830,00

100,00 kg Arame de amarração dos gabiões 18,00 1.800,00 100 1.800,00

30,00 kg Arame queimado para amarração gabaritos 11,00 330,00 100 330,00

230,00 m² Geotêxtil não tecido 3,50 805,00 100 805,00

145,00 m³ Pedra rachão - para enchimento gabiões 75,00 10.875,00 100 10.875,00

40,00 unid. Guia de eucalipto branco 2,5x10x5,40 16,50 660,00 100 660,00

4,00 kg Prego 17x27 12,50 50,00 100 50,00

TOTAL MATERIAIS 44.820,00

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA CONTENÇÃO

100,00 m³ Mão de obra para instalação dos gabiões caixa 100,00 10.000,00 100 10.000,00

46,00 m² Mão de obra para instalação dos gabiões colchão 25,00 1.150,00 100 1.150,00

230,00 m² Mão de obra para instalação do geotêxtil 1,30 299,00 100 299,00

TOTAL MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CONTENÇÃO 11.449,00

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO E OUTROS

11,00 dias Escavadeira hidráulica (8,00 h/dia x 250,00/h) 2.000,00 22.000,00 100 22.000,00

TOTAL SERVIÇOS ESCAVAÇÃO, REATERRO E OUTROS 22.000,00

ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

1,00 Serviço Administração e acompanhamento técnico 2.000,00 2.000,00 100 2.000,00

TOTAL GERAL 80.269,00 80.269,00

Engº. João Luiz Lague

CREA 32794

TOTAL

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DE ALAS DE PROTEÇÃO DE TALUDE COM 6,00 METROS DE EXTENSÃO EM CADA LADO COM 4,00 METROS DE 

ALTURA COM GABIÃO COLCHÃO NA BASE

QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R$)


