
PONTE RUA DILON PORTO

COTAÇÃO : OUT/2017

BDI ADOTADO :  26,72%

PREÇO UNIT. (R$) 30 DIAS

(COTAÇÃO) %

MATERIAIS PARA A CONTENÇÃO

8,63 m3 Gabião tipo caixa h = 0,50 345,00 2.977,35 100 2.977,35

74,75 m³ Gabião tipo caixa h = 1,00 240,00 17.940,00 100 17.940,00

54,00 m² Gabião colchão h = 0,23 m 105,00 5.670,00 100 5.670,00

75,00 kg Arame de amarração dos gabiões 18,00 1.350,00 100 1.350,00

20,00 kg Arame queimado para amarração gabaritos 11,00 220,00 100 220,00

230,00 m² Geotêxtil não tecido 3,50 805,00 100 805,00

125,00 m³ Pedra rachão - para enchimento gabiões 75,00 9.375,00 100 9.375,00

40,00 unid. Guia de eucalipto branco 2,5x10x5,40 16,50 660,00 100 660,00

4,00 kg Prego 17x27 12,50 50,00 100 50,00

TOTAL MATERIAIS 39.047,35

MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DA CONTENÇÃO

83,38 m³ Mão de obra para instalação dos gabiões caixa 100,00 8.338,00 100 8.338,00

54,00 m² Mão de obra para instalação dos gabiões colchão 25,00 1.350,00 100 1.350,00

230,00 m² Mão de obra para instalação do geotêxtil 1,30 299,00 100 299,00

TOTAL MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO CONTENÇÃO 9.987,00

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, REATERRO E OUTROS

8,00 dias Escavadeira hidráulica (8,00 h/dia x 250,00/h) 2.000,00 16.000,00 100 16.000,00

TOTAL SERVIÇOS ESCAVAÇÃO, REATERRO E OUTROS 16.000,00

ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

1,00 Serviço Administração e acompanhamento técnico 1.500,00 1.500,00 100 1.500,00

TOTAL GERAL 66.534,35 66.534,35

Engº. João Luiz Lague

CREA 32794

TOTAL

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DE ALA DE PROTEÇÃO DE TALUDE DE PONTE COM 7,00 METROS DE EXTENSÃO  COM 4,00 METROS DE ALTURA 

COM GABIÃO COLCHÃO NA BASE

QUANTIDADE UNIDADE DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R$)


