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ANEXO |
ESPECIFICACOES GERAIS

Na abertura dos envelopes da licitagdo, devera ser apresentado:

1.1. Certidao de registro da empresa junto ao CREA, pertinente ao objeto licitado.

1.2. Atestado de capacidade técnica, visado pelo CREA, acompanhado de respectiva Certiddao de Acervo
Técnico (CAT), comprovando a execugdo, pelo profissional Responsavel Técnico da empresa, de
servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes
ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica.

1.3. Atestado de visita ao local da obra. A visita devera ser realizada pelo responsavel técnico da
empresa em até 03 dias uteis antes da data de realizacdo da licitacdo. Deverd ser agendada na
prefeitura municipal ou pelo telefone (51)3694.1333, na Secretaria Municipal de Obras.

1.4. Declaracdo do responsavel técnico da empresa de conhecimento do projeto e ciente das condicdes
do local da obra, ndo sendo aceitas alteracdes a posterior.

A proposta devera ser por empreitada global, discriminados por servigos, com precos unitarios e valor
total da obra.

Antes do inicio dos servicos deverd ser apresentado a ART pertinente a execucdo dos servicos,
devidamente quitada, bem como matricula da obra junto ao INSS. A ultima parcela sera paga mediante
apresentacdo da Certiddo Negativa de Debito (CND) da obra.

CondigOes de execugao:

4.1. O prazo de execucdo da obra serd de 60 dias consecutivos, conforme cronograma fisico-
financeiro, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio de Servico. Ja estdo incluidos no
prazo os dias chuvosos.

4.2. Todos os elementos do projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela
Contratada, antes e durante a execuc¢do dos servicos e obras, devendo informar a Fiscalizacao
sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada.

4.3. Nenhum trabalho adicional ou modificacdo sera efetivado pela Contratada sem a prévia e
expressa autorizacdo da Contratante, respeitadas todas as disposicGes e condi¢Oes estabelecidas no
contrato.

4.4. Sinalizacdo da obra: E de responsabilidade da executora a sinalizacdo da obra, para garantir
a seguranca no local, bem como a indicacdo de desvios existentes.

4.5. A guarda dos materiais serd de responsabilidade da contratada. A prefeitura ndo sera
responsavel por atos de vandalismo até a entrega da obra.

4.6. Encarregado Geral: o contratado manterd, obrigatoriamente, “residente” no local da obra,
um encarregado geral, durante todas as horas do desenvolvimento da obra, seja qual for o estagio da
mesma.

4.7. Engenheiro Responsavel: o Engenheiro Responsavel Técnico, comprovado por ART, prestara
a fiscalizagdo da Prefeitura, juntamente com o encarregado, todos os esclarecimentos e informagées
sobre o andamento da obra, a sua programacdo, peculiaridades de cada fase e tudo o mais reputar
como necessario ou Util ao trabalho contratado.
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4.8. A contratada devera observar todas as normas e leis pertinentes a saude e seguranca do
trabalho na execucao dos servicos.

4.9. A contratada devera informar a fiscalizacdo em documento escrito, da conclusdao dos
servicos, quando sera lavrado um termo de recebimento provisério, apds terem sido realizadas todas as
medicOes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes. O termo de recebimento definitivo
dos servicos contratados serd lavrado apds o recebimento provisorio referido acima, no prazo constante
do contrato de servigos, e se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo da Prefeitura,
referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em quaisquer elementos dos servigcos
executados.

4.10. No final de cada etapa da obra deverdo ser apresentados os laudos de conformidade da
obra as Normas Técnicas vigentes, jd estando custos destes ensaios inclusos no preco global da obra.

Minas do Ledo, 15 de abril de 2015.

Arg. Emerson David Schmidt
CAU 24142-3



