
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Junho/2016

ÁREA TOTAL: 7.889,65 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) m² 3,00                       260,68R$            782,04R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 7.889,65                0,44R$               3.471,44R$                            78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00                       7.104,93R$         14.209,85R$                          CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 4,00                       15.078,16R$       60.312,62R$                          CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 4,00                       697,66R$            2.790,64R$                            10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 81.566,60R$                          

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 1.900,00                8,86R$               16.834,00R$                          89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 9.880,00                1,77R$               17.487,59R$                          72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 1.344,40                8,86R$               11.911,38R$                          89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 6.990,88                1,77R$               12.373,84R$                          72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 4.217,72                2,81R$               11.851,78R$                          74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 2.011,95                84,65R$             170.311,56R$                        CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³xkm 40.741,98              1,77R$               72.113,28R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 8.951,65                1,48R$               13.248,44R$                          72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 326.131,87R$                        

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 1.829,37                18,97R$             34.703,12R$                          90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³xkm 11.890,90              1,77R$               21.046,87R$                          72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 155,08                   113,51R$            17.603,11R$                          83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 4.652,40                1,06R$               4.931,53R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 1.290,00                38,72R$             49.948,80R$                          37.451                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 125,00                   73,48R$             9.185,00R$                            7.745                               

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 16,00                     128,37R$            2.053,92R$                            7.725                               

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 1.290,00                53,07R$             68.460,30R$                          92.821                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 125,00                   53,07R$             6.633,75R$                            92.821                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m 16,00                     76,92R$             1.230,72R$                            92.824                             

3.11 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 858,60                   20,45R$             17.558,37R$                          85.424                             

3.12 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 1.550,92                5,46R$               8.468,00R$                            5.622                               

3.13 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 1.424,37                21,84R$             31.108,21R$                          74015/001

3.14 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 57,00                     1.566,84R$         89.309,88R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 362.241,58R$                        

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 268,55                   75,31R$             20.224,48R$                          88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 8.056,50                1,06R$               8.539,87R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.891,18                102,65R$            194.129,61R$                        73710+72849

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³xkm 87.372,50              1,06R$               92.614,82R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.740,00                48,47R$             84.337,80R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m 1.509,00                3,46R$               5.221,14R$                            83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 8.484,20                5,51R$               46.747,93R$                          72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 7.889,65                1,58R$               12.465,64R$                          72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE t 788,97                   260,66R$            205.652,90R$                        72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA t 788,97                   3,70R$               2.919,18R$                            72.846                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ txkm 55.227,90              0,71R$               39.211,80R$                          72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 712.065,17R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 127,44                   1,69R$               215,35R$                               73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 127,44                   22,75R$             2.899,26R$                            72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 3.114,61R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 7.889,65                1,32R$               10.414,33R$                          9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 10.414,33R$                          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 1.495.534,16R$                 

TOTAL UNIT.UNID. QTDE. TOTAL

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM SERVIÇOS  REFERÊNCIA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Junho/2016

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Da República

TRECHO: Irineu Cunda Baptista e Engº José Pantója

ÁREA: 351,00 x 8,00 = 2.808,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) m² 3,00                       260,68R$            782,04R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 2.808,00                0,44R$               1.235,52R$                            78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 7.104,93R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.078,16R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 697,66R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 2.017,56R$                            

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 674,00                   8,86R$               5.971,64R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 3.504,80                1,77R$               6.203,49R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 526,50                   8,86R$               4.664,79R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 2.737,80                1,77R$               4.845,90R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 1.560,65                2,81R$               4.385,42R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 526,50                   84,65R$             44.568,22R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³xkm 10.661,62              1,77R$               18.871,06R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 3.159,00                1,48R$               4.675,32R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 94.185,84R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 452,12                   18,97R$             8.576,71R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³xkm 2.938,78                1,77R$               5.201,64R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 38,45                     113,51R$            4.364,45R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 1.153,50                1,06R$               1.222,71R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 318,00                   38,72R$             12.312,96R$                          37.451                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 38,00                     73,48R$             2.792,24R$                            7.745                               

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 128,37R$            -R$                                     7.725                               

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 318,00                   53,07R$             16.876,26R$                          92.821                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 38,00                     53,07R$             2.016,66R$                            92.821                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                        76,92R$             -R$                                     92.824                             

3.11 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 213,60                   20,45R$             4.368,12R$                            85.424                             

3.12 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 384,48                   5,46R$               2.099,26R$                            5.622                               

3.13 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 352,44                   21,84R$             7.697,28R$                            74015/001

3.14 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 11,00                     1.566,84R$         17.235,24R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 84.763,53R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 94,77                     75,31R$             7.137,12R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 2.843,10                1,06R$               3.013,68R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 674,13                   102,65R$            69.199,44R$                          73710+72849

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³xkm 31.144,80              1,06R$               33.013,48R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 666,00                   48,47R$             32.281,02R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m 666,00                   3,46R$               2.304,36R$                            83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 3.018,60                5,51R$               16.632,48R$                          72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 2.808,00                1,58R$               4.436,64R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE t 280,80                   260,66R$            73.193,32R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA t 280,80                   3,70R$               1.038,96R$                            72.846                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ txkm 19.656,00              0,71R$               13.955,76R$                          72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 256.206,26R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 42,12                     1,69R$               71,18R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 42,12                     22,75R$             958,23R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 1.029,41R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 2.808,00                1,32R$               3.706,56R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.706,56R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 441.909,16R$                    

ITEM SERVIÇOS  REFERÊNCIA UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Junho/2016

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Deroci de Souza

TRECHO: João Luis de Carvalho e Alcides Assis da Silva

ÁREA: 249,00 x 7,00 = 1.743,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) m² 260,68R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.743,00                0,44R$               766,92R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 7.104,93R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.078,16R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 697,66R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 766,92R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 386,00                   8,86R$               3.419,96R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 2.007,20                1,77R$               3.552,74R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 373,50                   8,86R$               3.309,21R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 1.942,20                1,77R$               3.437,69R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 987,35                   2,81R$               2.774,45R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 686,85                   84,65R$             58.141,85R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³xkm 13.908,71              1,77R$               24.618,41R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.992,00                1,48R$               2.948,16R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 102.202,47R$                        

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 353,06                   18,97R$             6.697,54R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³xkm 2.294,89                1,77R$               4.061,95R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 30,02                     113,51R$            3.407,57R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 900,60                   1,06R$               954,63R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 221,00                   38,72R$             8.557,12R$                            37.451                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 57,00                     73,48R$             4.188,36R$                            7.745                               

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 128,37R$            -R$                                     7.725                               

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 221,00                   53,07R$             11.728,47R$                          92.821                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 57,00                     53,07R$             3.024,99R$                            92.821                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                        76,92R$             -R$                                     92.824                             

3.11 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 166,80                   20,45R$             3.411,06R$                            85.424                             

3.12 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 300,24                   5,46R$               1.639,31R$                            5.622                               

3.13 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 275,22                   21,84R$             6.010,80R$                            74015/001

3.14 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 13,00                     1.566,84R$         20.368,92R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 74.050,72R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 59,76                     75,31R$             4.500,52R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 1.792,80                1,06R$               1.900,36R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 423,45                   102,65R$            43.467,14R$                          73710+72849

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³xkm 19.563,39              1,06R$               20.737,19R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 498,00                   48,47R$             24.138,06R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m 498,00                   3,46R$               1.723,08R$                            83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.892,40                5,51R$               10.427,12R$                          72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.743,00                1,58R$               2.753,94R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE t 174,30                   260,66R$            45.433,03R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA t 174,30                   3,70R$               644,91R$                               72.846                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ txkm 12.201,00              0,71R$               8.662,71R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 164.388,06R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 29,88                     1,69R$               50,49R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 29,88                     22,75R$             679,77R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 730,26R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.743,00                1,32R$               2.300,76R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2.300,76R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 344.439,19R$                    

 REFERÊNCIA TOTAL UNIT. TOTALQTDE.ITEM SERVIÇOS UNID.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Junho/2016

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Delfino Guterres

TRECHO: Luiz Klimel e Beco 7

ÁREA: 132,00 x 8,00 = 1.056,00 m² + 42,65 m² (boca de ruas) = 1.098,65 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) m² 260,68R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.098,65                0,44R$               483,40R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 7.104,93R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.078,16R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 697,66R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 483,40R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 265,00                   8,86R$               2.347,90R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 1.378,00                1,77R$               2.439,06R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 158,40                   8,86R$               1.403,42R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 823,68                   1,77R$               1.457,91R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 550,42                   2,81R$               1.546,68R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 367,40                   84,65R$             31.100,41R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³xkm 7.439,85                1,77R$               13.168,53R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.230,65                1,48R$               1.821,36R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 55.285,27R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 335,85                   18,97R$             6.371,07R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³xkm 2.183,02                1,77R$               3.863,94R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 28,08                     113,51R$            3.187,36R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 842,40                   1,06R$               892,94R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 239,00                   38,72R$             9.254,08R$                            37.451                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 73,48R$             -R$                                     7.745                               

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 16,00                     128,37R$            2.053,92R$                            7.725                               

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 239,00                   53,07R$             12.683,73R$                          92.821                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                        53,07R$             -R$                                     92.821                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m 16,00                     76,92R$             1.230,72R$                            92.824                             

3.11 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 153,00                   20,45R$             3.128,85R$                            85.424                             

3.12 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 280,84                   5,46R$               1.533,38R$                            5.622                               

3.13 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 260,13                   21,84R$             5.681,23R$                            74015/001

3.14 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 13,00                     1.566,84R$         20.368,92R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 70.250,14R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 36,92                     75,31R$             2.780,44R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 1.107,60                1,06R$               1.174,05R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 253,52                   102,65R$            26.023,82R$                          73710+72849

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³xkm 11.712,62              1,06R$               12.415,37R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 268,00                   48,47R$             12.989,96R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m 268,00                   3,46R$               927,28R$                               83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.135,20                5,51R$               6.254,95R$                            72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.098,65                1,58R$               1.735,86R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE t 109,87                   260,66R$            28.638,71R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA t 109,87                   3,70R$               406,51R$                               72.846                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ txkm 7.690,90                0,71R$               5.460,53R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 98.807,48R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 15,84                     1,69R$               26,76R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 15,84                     22,75R$             360,36R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 387,12R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.098,65                1,32R$               1.450,21R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.450,21R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 226.663,62R$                    

 REFERÊNCIA TOTAL UNIT. TOTALITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Junho/2016

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Nilto Sampaio de Souza

TRECHO: João Luis de Carvalho e Deroci de Souza

ÁREA: 130,00 x 8,00 = 1.040,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) m² 260,68R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.040,00                0,44R$               457,60R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 7.104,93R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.078,16R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 697,66R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 457,60R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 225,00                   8,86R$               1.993,50R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 1.170,00                1,77R$               2.070,90R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 156,00                   8,86R$               1.382,16R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 811,20                   1,77R$               1.435,82R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 495,30                   2,81R$               1.391,79R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 271,20                   84,65R$             22.957,08R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³xkm 5.491,80                1,77R$               9.720,48R$                            72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.170,00                1,48R$               1.731,60R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 42.683,33R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 195,58                   18,97R$             3.710,15R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³xkm 1.271,27                1,77R$               2.250,14R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 16,63                     113,51R$            1.887,67R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 498,90                   1,06R$               528,83R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 130,00                   38,72R$             5.033,60R$                            37.451                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 24,00                     73,48R$             1.763,52R$                            7.745                               

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 128,37R$            -R$                                     7.725                               

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 130,00                   53,07R$             6.899,10R$                            92.821                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 24,00                     53,07R$             1.273,68R$                            92.821                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                        76,92R$             -R$                                     92.824                             

3.11 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 92,40                     20,45R$             1.889,58R$                            85.424                             

3.12 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 166,32                   5,46R$               908,10R$                               5.622                               

3.13 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 152,46                   21,84R$             3.329,72R$                            74015/001

3.14 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 8,00                       1.566,84R$         12.534,72R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 42.008,81R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 35,10                     75,31R$             2.643,38R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 1.053,00                1,06R$               1.116,18R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 249,68                   102,65R$            25.629,65R$                          73710+72849

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³xkm 11.535,21              1,06R$               12.227,32R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 260,00                   48,47R$             12.602,20R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m 65,00                     3,46R$               224,90R$                               83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.118,00                5,51R$               6.160,18R$                            72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.040,00                1,58R$               1.643,20R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE t 104,00                   260,66R$            27.108,64R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA t 104,00                   3,70R$               384,80R$                               72.846                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ txkm 7.280,00                0,71R$               5.168,80R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 94.909,25R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 15,60                     1,69R$               26,36R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 15,60                     22,75R$             354,90R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 381,26R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.040,00                1,32R$               1.372,80R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.372,80R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 181.813,05R$                    

UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL  REFERÊNCIA ITEM SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Junho/2016

SINAPI - SEM DESONERAÇÃO - ABRIL/2016

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Eraldo Vaz dos Santos

TRECHO: Getulio Vargas e Luiz Klimel

ÁREA: 200,00 x 6,00 = 1.200,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) m² 260,68R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.200,00                0,44R$               528,00R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 7.104,93R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 15.078,16R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 697,66R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 528,00R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 350,00                   8,86R$               3.101,00R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 1.820,00                1,77R$               3.221,40R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 130,00                   8,86R$               1.151,80R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³xkm 676,00                   1,77R$               1.196,52R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 624,00                   2,81R$               1.753,44R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 160,00                   84,65R$             13.544,00R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³xkm 3.240,00                1,77R$               5.734,80R$                            72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.400,00                1,48R$               2.072,00R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 31.774,96R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 492,76                   18,97R$             9.347,65R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³xkm 3.202,94                1,77R$               5.669,20R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 41,90                     113,51R$            4.756,06R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 1.257,00                1,06R$               1.332,42R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 382,00                   38,72R$             14.791,04R$                          37.451                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 6,00                       73,48R$             440,88R$                               7.745                               

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM - PA1 - MF m 128,37R$            -R$                                     7.725                               

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 382,00                   53,07R$             20.272,74R$                          92.821                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 6,00                       53,07R$             318,42R$                               92.821                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø600MM  - PA1 - MF m -                        76,92R$             -R$                                     92.824                             

3.11 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 232,80                   20,45R$             4.760,76R$                            85.424                             

3.12 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 419,04                   5,46R$               2.287,95R$                            5.622                               

3.13 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 384,12                   21,84R$             8.389,18R$                            74015/001

3.14 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 12,00                     1.566,84R$         18.802,08R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 91.168,38R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 42,00                     75,31R$             3.163,02R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³xkm 1.260,00                1,06R$               1.335,60R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 290,40                   102,65R$            29.809,56R$                          73710+72849

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³xkm 13.416,48              1,06R$               14.221,46R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 48,00                     48,47R$             2.326,56R$                            4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m 12,00                     3,46R$               41,52R$                                 83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.320,00                5,51R$               7.273,20R$                            72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.200,00                1,58R$               1.896,00R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE t 120,00                   260,66R$            31.279,20R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA t 120,00                   3,70R$               444,00R$                               72.846                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ txkm 8.400,00                0,71R$               5.964,00R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 97.754,12R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 24,00                     1,69R$               40,56R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 24,00                     22,75R$             546,00R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 586,56R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.200,00                1,32R$               1.584,00R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.584,00R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 223.396,02R$                    

 REFERÊNCIA ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL


