
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

ÁREA TOTAL: 8.150,89 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 1,00                       687,23R$            687,23R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 8.150,89                0,40R$               3.260,34R$                            78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00                       6.996,26R$         13.992,52R$                          CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 6,00                       13.013,26R$       78.079,58R$                          CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 6,00                       712,80R$            4.276,80R$                            10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 100.296,47R$                        

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 2.319,93                8,41R$               19.510,60R$                          89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 2.319,93                6,89R$               15.984,30R$                          72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 1.330,28                8,41R$               11.187,64R$                          89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 1.330,28                6,89R$               9.165,60R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 3.650,21                2,88R$               10.512,59R$                          74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 634,00                   5,42R$               3.436,28R$                            CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 1.063,59                86,07R$             91.543,17R$                          CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 1.338,98                25,85R$             34.612,62R$                          72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 634,00                   4,66R$               2.954,44R$                            41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 9.158,14                1,38R$               12.638,21R$                          72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 211.545,45R$                        

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 2.152,99                17,39R$             37.440,47R$                          90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 2.152,99                8,61R$               18.537,21R$                          72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 156,40                   106,76R$            16.697,23R$                          83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 156,40                   31,17R$             4.874,97R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 952,00                   36,85R$             35.081,20R$                          7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 471,00                   68,04R$             32.046,84R$                          7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 952,00                   25,54R$             24.314,08R$                          73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 471,00                   25,54R$             12.029,34R$                          73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 858,35                   17,81R$             15.287,19R$                          85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 1.654,36                4,58R$               7.576,94R$                            5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 1.760,16                26,92R$             47.383,48R$                          74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 13,00                     1.444,03R$         18.772,39R$                          CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 47,00                     1.383,34R$         65.016,98R$                          CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 9,00                       2.625,49R$         23.629,41R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 358.687,73R$                        

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E=  CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 274,75                   73,78R$             20.271,02R$                          88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 274,75                   31,17R$             8.563,92R$                            72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=  CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.999,23                99,95R$             199.823,01R$                        73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 3.078,78                31,17R$             95.965,54R$                          72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 2.668,00                47,00R$             125.396,00R$                        4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 1.216,75                2,81R$               3.419,04R$                            83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 8.863,08                6,05R$               53.621,62R$                          72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 8.513,49                1,73R$               14.728,34R$                          72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E=  CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 350,54                   728,47R$            255.357,87R$                        72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 350,54                   5,41R$               1.896,42R$                            72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 350,54                   121,57R$            42.615,15R$                          72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 821.657,93R$                        

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 821.657,93R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 126,22                   1,43R$               180,47R$                               73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 126,22                   22,40R$             2.827,31R$                            72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 3.007,78R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² 43,00                     5,39R$               231,77R$                               CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 8.150,89                2,17R$               17.687,41R$                          9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 17.919,18R$                          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 1.513.114,55R$                 

SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM  REFERÊNCIA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUA ZEFERINO CUSTÓDIO  DE ABREU

TRECHO: ACOSTAMENTOS

ÁREA: 70,00 x 2,50 = 175,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 1,00                       687,23R$            687,23R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 175,00                   0,40R$               70,00R$                                 78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 757,23R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 105,00                   8,41R$               883,05R$                               89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 105,00                   6,89R$               723,45R$                               72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 8,41R$               -R$                                     89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ -                        6,89R$               -R$                                     72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 105,00                   2,88R$               302,40R$                               74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 42,00                     5,42R$               227,64R$                               CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 86,07R$             -R$                                     CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ -                        25,85R$             -R$                                     72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 42,00                     4,66R$               195,72R$                               41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 210,00                   1,38R$               289,80R$                               72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 2.622,06R$                            

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ -                        17,39R$             -R$                                     90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ -                        8,61R$               -R$                                     72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ -                        106,76R$            -R$                                     83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ -                        31,17R$             -R$                                     72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 36,85R$             -R$                                     7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 68,04R$             -R$                                     7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² -                        17,81R$             -R$                                     85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                        4,58R$               -R$                                     5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                        26,92R$             -R$                                     74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.383,34R$         -R$                                     CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                     

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 6,30                       73,78R$             464,81R$                               88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 6,30                       31,17R$             196,37R$                               72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 25 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 49,00                     99,95R$             4.897,55R$                            73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 75,46                     31,17R$             2.352,08R$                            72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 70,00                     47,00R$             3.290,00R$                            4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 17,50                     2,81R$               49,17R$                                 83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 196,00                   6,05R$               1.185,80R$                            72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 175,00                   1,73R$               302,75R$                               72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 7,00                       728,47R$            5.099,29R$                            72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 7,00                       5,41R$               37,87R$                                 72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 7,00                       121,57R$            850,99R$                               72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 18.726,68R$                          

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 18.726,68R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² -                        1,43R$               -R$                                     73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 22,40R$             -R$                                     72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO -R$                                     

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² 5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 175,00                   2,17R$               379,75R$                               9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 379,75R$                               

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 22.485,72R$                      

SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT.ITEM TOTAL  REFERÊNCIA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ

TRECHO: ACOSTAMENTOS

ÁREA: 47,00 x 3,60 = 169,20 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 169,20                   0,40R$               67,68R$                                 78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 67,68R$                                 

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 94,00                     8,41R$               790,54R$                               89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 94,00                     6,89R$               647,66R$                               72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 8,41R$               -R$                                     89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ -                        6,89R$               -R$                                     72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 94,00                     2,88R$               270,72R$                               74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 37,00                     5,42R$               200,54R$                               CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 86,07R$             -R$                                     CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ -                        25,85R$             -R$                                     72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 37,00                     4,66R$               172,42R$                               41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 188,00                   1,38R$               259,44R$                               72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 2.341,32R$                            

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ -                        17,39R$             -R$                                     90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ -                        8,61R$               -R$                                     72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ -                        106,76R$            -R$                                     83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ -                        31,17R$             -R$                                     72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 36,85R$             -R$                                     7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 68,04R$             -R$                                     7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² -                        17,81R$             -R$                                     85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² -                        4,58R$               -R$                                     5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ -                        26,92R$             -R$                                     74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1.383,34R$         -R$                                     CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM -R$                                     

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 5,64                       73,78R$             416,11R$                               88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 5,64                       31,17R$             175,79R$                               72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 25 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 45,75                     99,95R$             4.572,71R$                            73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 70,45                     31,17R$             2.195,92R$                            72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 47,00                     47,00R$             2.209,00R$                            4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 11,75                     2,81R$               33,01R$                                 83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 183,00                   6,05R$               1.107,15R$                            72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 169,20                   1,73R$               292,71R$                               72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 6,77                       728,47R$            4.931,74R$                            72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 6,77                       5,41R$               36,62R$                                 72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 6,77                       121,57R$            823,02R$                               72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 16.793,78R$                          

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 16.793,78R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² -                        1,43R$               -R$                                     73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 22,40R$             -R$                                     72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO -R$                                     

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² 5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 169,20                   2,17R$               367,16R$                               9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 367,16R$                               

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 19.569,94R$                      

 REFERÊNCIA ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: AV. GETULIO VARGAS

TRECHO: ACOSTAMENTOS

ÁREA: 452,00 x 2,50 = 1.130,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.130,00                0,40R$               452,00R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 452,00R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 678,00                   8,41R$               5.701,98R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 678,00                   6,89R$               4.671,42R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 8,41R$               -R$                                     89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ -                        6,89R$               -R$                                     72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 678,00                   2,88R$               1.952,64R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 271,00                   5,42R$               1.468,82R$                            CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 86,07R$             -R$                                     CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ -                        25,85R$             -R$                                     72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 271,00                   4,66R$               1.262,86R$                            41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.356,00                1,38R$               1.871,28R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 16.929,00R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 632,80                   17,39R$             11.004,39R$                          90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 632,80                   8,61R$               5.448,40R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 27,12                     106,76R$            2.895,33R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 27,12                     31,17R$             845,33R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 226,00                   36,85R$             8.328,10R$                            7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 68,04R$             -R$                                     7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 226,00                   25,54R$             5.772,04R$                            73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 140,15                   17,81R$             2.496,07R$                            85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 361,60                   4,58R$               1.656,12R$                            5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 575,13                   26,92R$             15.482,49R$                          74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 6,00                       1.383,34R$         8.300,04R$                            CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 62.228,31R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 40,68                     73,78R$             3.001,37R$                            88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 40,68                     31,17R$             1.267,99R$                            72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 25 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 316,40                   99,95R$             31.624,18R$                          73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 487,25                   31,17R$             15.187,58R$                          72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 452,00                   47,00R$             21.244,00R$                          4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 113,00                   2,81R$               317,53R$                               83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.265,60                6,05R$               7.656,88R$                            72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.130,00                1,73R$               1.954,90R$                            72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 45,20                     728,47R$            32.926,84R$                          72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 45,20                     5,41R$               244,53R$                               72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 45,20                     121,57R$            5.494,96R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 120.920,76R$                        

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 120.920,76R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² -                        1,43R$               -R$                                     73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 22,40R$             -R$                                     72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO -R$                                     

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² 5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.130,00                2,17R$               2.452,10R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 2.452,10R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 202.982,17R$                    

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL  REFERÊNCIA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: TRAVESSA ULISSES GUIMARÃES

TRECHO: RUA ULISSES GUIMARÃES DO FINAL DA RUA

ÁREA: 379,00 x 5,00 = 1.895,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.895,00                0,40R$               758,00R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 758,00R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 455,00                   8,41R$               3.826,55R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 455,00                   6,89R$               3.134,95R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 284,00                   8,41R$               2.388,44R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 284,00                   6,89R$               1.956,76R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 739,00                   2,88R$               2.128,32R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 284,00                   5,42R$               1.539,28R$                            CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 86,07R$             -R$                                     CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ -                        25,85R$             -R$                                     72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 284,00                   4,66R$               1.323,44R$                            41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 2.274,00                1,38R$               3.138,12R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 19.435,86R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 530,86                   17,39R$             9.231,65R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 530,86                   8,61R$               4.570,70R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 45,14                     106,76R$            4.819,14R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 45,14                     31,17R$             1.407,01R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 370,00                   36,85R$             13.634,50R$                          7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 48,00                     68,04R$             3.265,92R$                            7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 370,00                   25,54R$             9.449,80R$                            73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 48,00                     25,54R$             1.225,92R$                            73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 250,80                   17,81R$             4.466,74R$                            85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 451,44                   4,58R$               2.067,59R$                            5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 413,82                   26,92R$             11.140,03R$                          74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 16,00                     1.383,34R$         22.133,44R$                          CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 87.412,44R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 68,22                     73,78R$             5.033,27R$                            88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 68,22                     31,17R$             2.126,41R$                            72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 466,93                   99,95R$             46.669,65R$                          73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 719,07                   31,17R$             22.413,41R$                          72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 758,00                   47,00R$             35.626,00R$                          4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 189,50                   2,81R$               532,49R$                               83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 2.122,40                6,05R$               12.840,52R$                          72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.895,00                1,73R$               3.278,35R$                            72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 75,80                     728,47R$            55.218,02R$                          72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 75,80                     5,41R$               410,07R$                               72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 75,80                     121,57R$            9.215,00R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 193.363,19R$                        

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 193.363,19R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 45,48                     1,43R$               65,03R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 45,48                     22,40R$             1.018,75R$                            72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 1.083,78R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² 5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.895,00                2,17R$               4.112,15R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 4.112,15R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 306.165,42R$                    

 REFERÊNCIA ITEM SERVIÇOS TOTAL UNIT. TOTALUNID. QTDE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: DONÁRIO QUINTANA

TRECHO: ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E A RUA AFONSO TEICHINKOSKI

ÁREA: 149,26m x 6,00m = 895,56m² + 4,04m² (Bocas de rua) = 899,60m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 899,60                   0,40R$               359,84R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 359,84R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 208,82                  8,41R$               1.756,17R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 208,82                  6,89R$               1.438,76R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 417,93                  8,41R$               3.514,79R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 417,93                  6,89R$               2.879,53R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 626,75                  2,88R$               1.805,04R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 5,42R$               -R$                                     CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 417,93                  86,07R$             35.971,23R$                          CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 564,20                  25,85R$             14.584,57R$                          72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 4,66R$               -R$                                     41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.048,86               1,38R$               1.447,42R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 63.397,51R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 191,77                   17,39R$             3.334,88R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 191,77                   8,61R$               1.651,13R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 16,31                     106,76R$            1.741,25R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 16,31                     31,17R$             508,38R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 3,00                      36,85R$             110,55R$                               7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 148,00                  68,04R$             10.069,92R$                          7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 3,00                       25,54R$             76,62R$                                 73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 148,00                   25,54R$             3.779,92R$                            73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 90,60                     17,81R$             1.613,58R$                            85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 163,08                   4,58R$               746,90R$                               5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 149,49                   26,92R$             4.024,27R$                            74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 3,00                      1.383,34R$         4.150,02R$                            CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 9,00                      2.625,49R$         23.629,41R$                          CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 55.436,83R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 31,47                    73,78R$             2.321,85R$                            88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 31,47                     31,17R$             980,91R$                               72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 217,62                  99,95R$             21.751,11R$                          73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 335,13                  31,17R$             10.446,00R$                          72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 303,00                  47,00R$             14.241,00R$                          4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 75,75                    2,81R$               212,85R$                               83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 989,16                  6,05R$               5.984,41R$                            72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 899,60                  1,73R$               1.556,30R$                            72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 35,98                    728,47R$            26.210,35R$                          72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 35,98                    5,41R$               194,65R$                               72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 35,98                    121,57R$            4.374,08R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 88.273,51R$                          

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 88.273,51R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 17,91                     1,43R$               25,61R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 17,91                    22,40R$             401,18R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 426,79R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² -                        5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 899,60                  2,17R$               1.952,13R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.952,13R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 209.846,61R$                    

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.  REFERÊNCIA TOTAL UNIT. TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: IRINEU CUNDA BAPTISTA

TRECHO: RUA MARIA MARTA KLIMEL E RUA ALFREDO FREITAS

ÁREA: 199,19m x 8,00m = 1.593,52m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.593,52                0,40R$               637,40R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 637,40R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 408,00                   8,41R$               3.431,28R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 408,00                   6,89R$               2.811,12R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 239,02                   8,41R$               2.010,15R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 239,02                   6,89R$               1.646,84R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 647,02                   2,88R$               1.863,41R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 5,42R$               -R$                                     CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 243,42                   86,07R$             20.951,15R$                          CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 292,10                   25,85R$             7.550,78R$                            72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 4,66R$               -R$                                     41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.792,71                1,38R$               2.473,93R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 42.738,66R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 313,69                   17,39R$             5.455,06R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 313,69                   8,61R$               2.700,87R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 26,68                     106,76R$            2.848,35R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 26,68                     31,17R$             831,61R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 193,00                   36,85R$             7.112,05R$                            7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 54,00                     68,04R$             3.674,16R$                            7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 193,00                   25,54R$             4.929,22R$                            73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 54,00                     25,54R$             1.379,16R$                            73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 148,20                   17,81R$             2.639,44R$                            85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 266,76                   4,58R$               1.221,76R$                            5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 244,53                   26,92R$             6.582,74R$                            74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 12,00                    1.383,34R$         16.600,08R$                          CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 55.974,50R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 53,78                     73,78R$             3.967,88R$                            88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 53,78                     31,17R$             1.676,32R$                            72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 376,87                   99,95R$             37.668,15R$                          73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 580,37                   31,17R$             18.090,13R$                          72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 373,00                   47,00R$             17.531,00R$                          4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 373,00                   2,81R$               1.048,13R$                            83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.713,03                6,05R$               10.363,83R$                          72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.593,52                1,73R$               2.756,78R$                            72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 63,74                     728,47R$            46.432,67R$                          72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 63,74                     5,41R$               344,83R$                               72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 63,74                     121,57R$            7.748,87R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 147.628,59R$                        

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 147.628,59R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 23,90                     1,43R$               34,17R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 23,90                     22,40R$             535,36R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 569,53R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² -                        5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.593,52                2,17R$               3.457,93R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.457,93R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 251.006,61R$                    

 REFERÊNCIA UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTALITEM SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: ROSALVO SILVA

TRECHO: ENTRE A AV. GETULIO VARGAS E A AV. ALBERTO PASQUALINE

ÁREA: 175,54m x 8,00m = 1.404,32m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.404,32                0,40R$               561,72R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 561,72R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 177,98                   8,41R$               1.496,81R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 177,98                   6,89R$               1.226,28R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 210,64                   8,41R$               1.771,48R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 210,64                   6,89R$               1.451,30R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 388,62                  2,88R$               1.119,22R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 5,42R$               -R$                                     CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 221,88                   86,07R$             19.097,21R$                          CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 266,25                   25,85R$             6.882,56R$                            72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 4,66R$               -R$                                     41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.404,32                1,38R$               1.937,96R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 34.982,82R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 260,35                   17,39R$             4.527,48R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 260,35                   8,61R$               2.241,61R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 22,14                     106,76R$            2.363,66R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 22,14                     31,17R$             690,10R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 160,00                   36,85R$             5.896,00R$                            7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 45,00                     68,04R$             3.061,80R$                            7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 160,00                   25,54R$             4.086,40R$                            73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 45,00                     25,54R$             1.149,30R$                            73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 123,00                   17,81R$             2.190,63R$                            85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 221,40                   4,58R$               1.014,01R$                            5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 202,95                   26,92R$             5.463,41R$                            74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 1.444,03R$         -R$                                     CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 10,00                    1.383,34R$         13.833,40R$                          CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid -                        2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 46.517,80R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 42,13                    73,78R$             3.108,35R$                            88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 42,13                     31,17R$             1.313,19R$                            72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 332,12                   99,95R$             33.195,39R$                          73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 511,46                   31,17R$             15.942,20R$                          72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 360,00                   47,00R$             16.920,00R$                          4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 360,00                   2,81R$               1.011,60R$                            83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.509,64                6,05R$               9.133,32R$                            72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.404,32                1,73R$               2.429,47R$                            72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 56,17                     728,47R$            40.918,15R$                          72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 56,17                     5,41R$               303,87R$                               72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 56,17                     121,57R$            6.828,58R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 131.104,12R$                        

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 131.104,12R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 21,06                     1,43R$               30,11R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 21,06                     22,40R$             471,74R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 501,85R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² 43,00                     5,39R$               231,77R$                               CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.404,32                2,17R$               3.047,37R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.279,14R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 216.947,45R$                    

TOTAL UNIT. TOTAL  REFERÊNCIA ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Fevereiro/2016

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: JOÃO LEOPOLDO DUMMER

TRECHO: ENTRE A RUA ADÃO TEICHINKOSKI E A RUA AFONSO TEICHINKOSKI

ÁREA: 148,91m x 5,94m (larg. Méd.) = 884,25m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 884,25                   0,40R$               353,70R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 353,70R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 193,13                   8,41R$               1.624,22R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 193,13                   6,89R$               1.330,66R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 178,69                   8,41R$               1.502,78R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 178,69                   6,89R$               1.231,17R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 371,82                  2,88R$               1.070,84R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DO CORTE m³ 5,42R$               -R$                                     CPU

2.7 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 180,36                   86,07R$             15.523,58R$                          CPU

2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 216,43                   25,85R$             5.594,71R$                            72.856                             

2.9 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 4,66R$               -R$                                     41.722                             

2.10 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 884,25                   1,38R$               1.220,26R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 29.098,22R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 223,52                   17,39R$             3.887,01R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 223,52                   8,61R$               1.924,50R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 19,01                     106,76R$            2.029,50R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 19,01                     31,17R$             592,54R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 36,85R$             -R$                                     7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 176,00                   68,04R$             11.975,04R$                          7.745                               

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.10 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 176,00                   25,54R$             4.495,04R$                            73.724                             

3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 105,60                   17,81R$             1.880,73R$                            85.424                             

3.14 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 190,08                   4,58R$               870,56R$                               5.622                               

3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 174,24                   26,92R$             4.690,54R$                            74015/001

3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 13,00                    1.444,03R$         18.772,39R$                          CPU

3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid -                        1.383,34R$         -R$                                     CPU

3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid -                        2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 51.117,85R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

4.1.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 26,53                    73,78R$             1.957,38R$                            88.549                             

4.1.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 26,53                     31,17R$             826,94R$                               72.887                             

4.1.5 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 194,54                   99,95R$             19.444,27R$                          73.710                             

4.1.6 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 299,59                   31,17R$             9.338,22R$                            72.887                             

4.1.7 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 305,00                   47,00R$             14.335,00R$                          4059+83717+83718

4.1.8 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 76,25                     2,81R$               214,26R$                               83.693                             

4.1.9 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 884,25                   6,05R$               5.349,71R$                            72.945                             

4.1.10 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 884,25                   1,73R$               1.529,75R$                            72.943                             

4.1.11 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 35,37                     728,47R$            25.765,98R$                          72.965                             

4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 35,37                     5,41R$               191,35R$                               72.891                             

4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 35,37                     121,57R$            4.299,93R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 83.252,79R$                          

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 83.252,79R$                          

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 17,87                     1,43R$               25,55R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA (L= 12CM) m² 17,87                     22,40R$             400,28R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 425,83R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTO - PARALELEPÍPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m² -                        5,39R$               -R$                                     CPU

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 884,25                   2,17R$               1.918,82R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.918,82R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 166.167,21R$                    

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL  REFERÊNCIA 


