PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA TOTAL: 8.150,89 m*

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 1,00 | RS 687,23 | R$ 667,23 742091001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 8.150,89 | RS 040 | R$ 3.260,34 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 200 | RS  6.996,26 | RS 13.992,52 CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més 600 | RS 13.013,26 | R$ 78.079,58 CPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més 6,00 | R$ 712,80 | R$ 4.276,80 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 100.296,47
2 TERRAPLENAGEM
21 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 2319,93 | RS 841 | R$ 19.510,60 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 2319,93 | RS 6,89 | R$ 15.984,30 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m 1.330,28 | R$ 841 | R$ 11.187,64 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 1.330,28 | R$ 6,89 | R$ 9.165,60 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 365021 | RS 2,88 | R$ 10.512,59 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m 634,00 | R$ 542 | R$ 3.436,28 CPU
27  |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 1,063,559 | R$ 86,07 | RS 91543,17 CPU
28  |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m 1.338,98 | R$ 25,85 | RS 34.612,62 72.856
29  |COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m 634,00 | R$ 4,66 | RS 2.954,44 41722
210 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 9.158,14 | RS 1,38 | Rs 12.638,21 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 211.545,45
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 2.152,99 [ R$ 17,39 | R$ 37.440,47 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 2.152,99 [ R$ 8,61 | R$ 18.537,21 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 156,40 | R$ 106,76 | R$ 16.697,23 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 156,40 | R$ 31,17 | R$ 4.874,97 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 952,00 | R$ 36,85 | R$ 35.081,20 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 471,00 | R$ 68,04 | RS 32.046,84 7.745
39 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 952,00 | R$ 25,54 | R$ 24.314,08 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 471,00 | R$ 25,54 | R$ 12.029,34 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m2 858,35 | R$ 17,81 | R$ 15.287,19 85.424
3.14 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 1.654,36 | R$ 4,58 [ R$ 7.576,94 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 1.760,16 | R$ 26,92 | R$ 47.383,48 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 13,00 | R$ 1.444,03 | R$ 18.772,39 CPU
3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 47,00 | R$ 1.383,34 | R$ 65.016,98 CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 9,00 | R$ 2.625,49 | R$ 23.629,41 CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 358.687,73
4 PAVIMENTAGAO
41 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
411 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 274,75 | R$ 73,78 | R$ 20.271,02 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 274,75 | R$ 31,17 | R$ 8.563,92 72.887
415 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 1.999,23 | R$ 99,95 | R$ 199.823,01 73.710
416 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 3.078,78 | RS 31,17 | R$ 95.965,54 72.887
417 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 2.668,00 [ RS 47,00 | R$ 125.396,00 4059+83717+83718
418 PINTURA DE MEIO FIO (CAIA@AO) m? 1.216,75 | R$ 2,81 | R$ 3.419,04 83.693
419 \MPR\MA(;AO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/IM? A 1,6 LIM? m? 8.863,08 [ RS 6,05 | R$ 53.621,62 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/IM? m? 851349 [ RS 1,73 | R$ 14.728,34 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUCAO (E= CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m?* 350,54 | RS 728,47 | R$ 255.357,87 72.965
4112 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 350,54 | RS 541 | R$ 1.896,42 72.891
4113 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 350,54 | RS 121,57 | R$ 42.615,15 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 821.657,93
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 821.657,93
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ 12622 | R$ 1,43 | R$ 180,47 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? | 12622 | R$ 22,40 | RS 2.827,31 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 3.007,78
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.5 |REMO(}AO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? ‘ 43,00 | R$ 5,39 | R$ 231,77 CPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 8.150,89 | RS 2,17 | Rs 17.687,41 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 17.919,18
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO R$ 1.513.114,55




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

LOCAL: RUA ZEFERINO CUSTODIO DE ABREU
TRECHO:  ACOSTAMENTOS
AREA: 70,00 x 2,50 = 175,00 m?
ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid 1,00 | RS 687,23 | R$ 687,23 742091001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 175,00 | R$ 040 | R$ 70,00 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS . CcPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | RS . CcPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ . 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 751,23
2 TERRAPLENAGEM
21 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 105,00 | R$ 841 | R$ 883,05 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 105,00 | R$ 6,89 | R$ 72345 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m RS 841 | R$ . 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m N 6,89 | R$ . 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 105,00 | R$ 2,88 | R$ 302,40 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m 42,00 | R$ 542 | R$ 227,64 CPU
27 |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me RS 86,07 | RS . CcPU
28 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m* - R$ 25,85 | R$ - 72.856
29 COMPACTA(;AO DE ATERRO 100% P.N. m* 42,00 | R$ 4,66 | R$ 195,72 41.722
2.10 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m? 210,00 | R$ 1,38 | R$ 289,80 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 2.622,06
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* - R$ 17,39 | R$ - 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* - R$ 8,61 | R$ - 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* - R$ 106,76 | R$ - 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* - R$ 31,17 | R$ - 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m R$ 36,85 | R$ - 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m R$ 68,04 | RS - 7.745
39 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m - R$ 25,54 | R$ - 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m - R$ 25,54 | R$ - 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m2 - R$ 17,81 | R$ - 85.424
3.14 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 - R$ 4,58 [ R$ - 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* - R$ 26,92 | R$ - 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid R$ 1.444,03 | R$ - CPU
3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.383,34 | R$ - CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ -
4 PAVIMENTAGAO
41 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
411 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 6,30 | R$ 73,78 | R$ 464,81 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 6,30 | R$ 31,17 | R$ 196,37 72.887
415 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 25 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 49,00 | R$ 99,95 | R$ 4.897,55 73.710
416 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 75,46 | RS 31,17 | R$ 2.352,08 72.887
417 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 70,00 [ RS 47,00 | R$ 3.290,00 4059+83717+83718
41.8  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 17,50 | R$ 2,81 | R$ 49,17 83.693
419 \MPR\MACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 196,00 | R$ 6,05 | R$ 1.185,80 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/IM? A 0,6 L/M? m? 175,00 | R$ 1,73 | R$ 302,75 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUCAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m?* 7,00 | R$ 728,47 | R$ 5.099,29 72.965
4112 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 7,00 | R$ 541 | R$ 37,87 72.891
4113 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 7,00 | R$ 121,57 | R$ 850,99 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 18.726,68
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 18.726,68
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ - [rs 1,43 | R$ - 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? | [rs 22,40 | RS - 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAGAO RS -
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
65 |REMOGAO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? [ [Rrs 539 | R$ - CPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 175,00 | R$ 2,17 | Rs 379,75 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 379,75
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: RS 22.485,72




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARE
TRECHO:  ACOSTAMENTOS
AREA: 47,00 x 3,60 = 169,20 m*
ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid RS 687,23 | R$ - 74209/001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 169,20 | R$ 040 | R$ 67,68 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS . CcPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | RS . CcPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ . 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 67,68
2 TERRAPLENAGEM
21 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA me 94,00 | RS 841 | R$ 790,54 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 94,00 | RS 6,89 | R$ 647,66 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m RS 841 | R$ . 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m N 6,89 | R$ . 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA me 94,00 | RS 2,88 | R$ 270,72 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE me 37,00 | R$ 542 | R$ 200,54 CPU
27 |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me RS 86,07 | RS . CcPU
28 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m* - R$ 25,85 | R$ - 72.856
29 COMPACTA(;AO DE ATERRO 100% P.N. m? 37,00 [ RS 4,66 | R$ 172,42 41.722
2.10 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m? 188,00 | R$ 1,38 | R$ 259,44 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 2.341,32
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* - R$ 17,39 | R$ - 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* - R$ 8,61 | R$ - 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* - R$ 106,76 | R$ - 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* - R$ 31,17 | R$ - 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m R$ 36,85 | R$ - 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m R$ 68,04 | RS - 7.745
39 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m - R$ 25,54 | R$ - 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m - R$ 25,54 | R$ - 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m2 - R$ 17,81 | R$ - 85.424
3.14 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 - R$ 4,58 [ R$ - 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* - R$ 26,92 | R$ - 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid R$ 1.444,03 | R$ - CPU
3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 1.383,34 | R$ - CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ -
4 PAVIMENTAGAO
41 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
411 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 564 | R$ 73,78 | R$ 416,11 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 564 | R$ 31,17 | R$ 175,79 72.887
415 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 25 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 4575 | R$ 99,95 | R$ 4.572,71 73.710
416 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 70,45 | RS 31,17 | R$ 2.195,92 72.887
417 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 47,00 | R$ 47,00 | R$ 2.209,00 4059+83717+83718
41.8  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 11,75 | R$ 2,81 | R$ 33,01 83.693
419 \MPR\MACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 183,00 | R$ 6,05 | R$ 1.107,15 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/IM? A 0,6 L/M? m? 169,20 | R$ 1,73 | R$ 292,71 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUCAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m?* 6,77 | R$ 728,47 | R$ 4.931,74 72.965
4112 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 6,77 | R$ 541 | R$ 36,62 72.891
4113 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 6,77 | R$ 121,57 | R$ 823,02 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 16.793,78
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 16.793,78
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ - [rs 1,43 | R$ - 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? | [rs 22,40 | RS - 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAGAO RS -
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
65 |REMOGAO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? [ [Rrs 539 | R$ - CPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 169,20 | R$ 2,17 | Rs 367,16 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 367,16
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 19.569,94




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

LOCAL: AV. GETULIO VARGAS
TRECHO:  ACOSTAMENTOS
AREA: 452,00 x 2,50 = 1.130,00 m*
ITEM  [SERVICOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
1.1 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid R$ 687,23 | R$ - 74209/001
1.2 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 1.130,00 | R$ 0,40 | R$ 452,00 78.472
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | R$ - CPU
1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | R$ - CPU
15 BANHEIRO QUIMICO més R$ 712,80 | R$ - 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS R$ 452,00
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1? CATEGORIA m? 678,00 | R$ 8,41 | R$ 5.701,98 89.889
2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m? 678,00 | R$ 6,89 | R$ 4.671,42 72.856
2.3 REMOCAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m? R$ 8,41 | Rs - 89.889
24 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m? - |Rs 6,89 | R$ - 72.856
2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m? 678,00 | R$ 2,88 | R$ 1.952,64 74034/001
26 EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m? 271,00 | R$ 542 | R$ 1.468,82 cPU
2.7 EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) m R$ 86,07 | RS - CPU
2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m? - |Rs 25,85 | R$ - 72.856
2.9 COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 271,00 | R$ 4,66 | RS 1.262,86 41.722
210  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.356,00 | R$ 1,38 | R$ 1.871,28 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 16.929,00
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m? 632,80 | R$ 17,39 | R$ 11.004,39 90.099
3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m? 632,80 | R$ 8,61 | RS 5.448,40 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m 27,12 | R$ 106,76 | RS 2.895,33 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m? 27,12 | R$ 31,17 | RS 845,33 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 226,00 | R$ 36,85 | RS 8.328,10 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PAT - MF m R$ 68,04 | RS - 7.745
3.9 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 226,00 | R$ 25,54 | R$ 5.772,04 73.724
310  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PAT - MF m - |Rs 25,54 | R$ - 73.724
313 [ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m? 140,15 | R$ 17,81 | R$ 2.496,07 85.424
314  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 361,60 | RS 4,58 | RS 1.656,12 5.622
3.15  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 575,13 | RS 26,92 | R$ 15.482,49 74015/001
3.16  |CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid RS  1.444,03 [ R$ - CPU
3.7  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 600 [ R$  1.383,34 | R$ 8.300,04 cPU
3.18  |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid RS  2.62549 |R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 62.228,31
4 PAVIMENTAGAO
44 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4141 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m 40,68 | RS 73,78 | R$ 3.001,37 88.549
412  |TRANSPORTE DA BRITA m? 40,68 | RS 31,17 | RS 1.267,99 72.887
415  |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 25 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m? 316,40 | RS 99,95 | R$ 31.624,18 73.710
416  |TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m? 487,25 | R$ 31,17 | RS 15.187,58 72.887
417 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 452,00 | R$ 47,00 | R$ 21.244,00 4059+83717+83718
4.1.8  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 113,00 [ R$ 2,81 | R$ 317,53 83.693
419  |IMPRIMACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 LIM? A 1,6 LIM? m? 1.265,60 | R$ 6,05 | RS 7.656,88 72.945
4110 [PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m 1.130,00 | RS 1,73 | R$ 1.954,90 72.943
4111 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m 45,20 | RS 728,47 | R$ 32.926,84 72.965
4112 [CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m 4520 | R$ 541 | R$ 244,53 72.891
4113 |TRANSPORTE DO CBUQ m 45,20 | RS 121,57 | R$ 5.494,96 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 120.920,76
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO R$ 120.920,76
5 SINALIZACAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ - [rs 1,43 | R$ - 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? | [rs 22,40 | R$ - 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAGAO R$ -
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
65 |REMOGAO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? [ [Rrs 5,39 | R$ - CcPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? | 1.130,00 | R$ 2,17 | R$ 2.452,10 9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 2.452,10
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 202.982,17




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

LOCAL: TRAVESSA ULISSES GUIMARAES
TRECHO:  RUA ULISSES GUIMARAES DO FINAL DA RUA
AREA: 379,00 x 5,00 = 1.895,00 m?
ITEM  [SERVICOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
1.1 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid R$ 687,23 | R$ - 74209/001
1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 1.895,00 | R$ 0,40 | R$ 758,00 78.472
13 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | R$ - CPU
1.4 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | R$ - CPU
15 BANHEIRO QUIMICO més R$ 712,80 | R$ - 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS R$ 758,00
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1? CATEGORIA m? 455,00 | R$ 8,41 | R$ 3.826,55 89.889
2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m? 455,00 | R$ 6,89 | R$ 3.134,95 72.856
2.3 REMOCAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m? 284,00 | R$ 8,41 | Rs 2.388,44 89.889
24 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m? 284,00 | R$ 6,89 | R$ 1.956,76 72.856
2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m? 739,00 | R$ 2,88 | R$ 2.128,32 74034/001
26 EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m? 284,00 | R$ 542 | R$ 1.539,28 cPU
2.7 EXECUCAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) m R$ 86,07 | RS - CPU
2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m? - |Rs 25,85 | R$ - 72.856
2.9 COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m? 284,00 | R$ 4,66 | RS 1.323,44 41.722
210  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 2.274,00 | R$ 1,38 | R$ 3.138,12 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 19.435,86
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m? 530,86 | RS 17,39 | R$ 9.231,65 90.099
3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m? 530,86 | RS 8,61 | RS 4.570,70 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m? 45,14 | RS 106,76 | RS 4.819,14 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m? 45,14 | RS 31,17 | RS 1.407,01 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 370,00 | RS 36,85 | RS 13.634,50 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 48,00 | RS 68,04 | RS 3.265,92 7.745
3.9 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 370,00 | RS 25,54 | R$ 9.449,80 73.724
310  |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PAT - MF m 48,00 | RS 25,54 | R$ 1.225,92 73.724
313 [ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m? 250,80 | R$ 17,81 | R$ 4.466,74 85.424
314  |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m? 451,44 | R$ 4,58 | RS 2.067,59 5.622
3.15  |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m? 41382 | R$ 26,92 | R$ 11.140,03 74015/001
3.16  |CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid RS  1.444,03 [ R$ - CPU
317 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 1600 [ RS  1.383,34 | RS 22.133,44 cPU
318 |CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid RS  2.62549 |R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 87.412,44
4 PAVIMENTAGAO
44 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4141 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m 68,22 | R$ 73,78 | R$ 5.033,27 88.549
412  |TRANSPORTE DA BRITA m? 68,22 [ R$ 31,17 | RS 2.126,41 72.887
415  |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m 466,93 | R$ 99,95 | R$ 46.669,65 73.710
416  |TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m? 719,07 | RS 31,17 | RS 22.41341 72.887
417 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 758,00 | RS 47,00 | R$ 35.626,00 4059+83717+83718
4.1.8  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 189,50 | R$ 2,81 | R$ 532,49 83.693
419  |IMPRIMACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 LIM? A 1,6 LIM? m? 2.122,40 | R$ 6,05 | RS 12.840,52 72.945
4110 [PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m 1.895,00 | R$ 1,73 | R$ 3.278,35 72.943
4111 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m? 7580 | R$ 728,47 | R$ 55.218,02 72.965
4112 [CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m? 7580 | R$ 541 | R$ 410,07 72.891
4113 |TRANSPORTE DO CBUQ m? 7580 | R$ 121,57 | R$ 9.215,00 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 193.363,19
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO R$ 193.363,19
5 SINALIZACAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m [ 4548 [ RS 1,43 | R$ 65,03 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m | 4548 | RS 22,40 | R$ 1.018,75 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAGAO R$ 1.083,78
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
65 |REMOGAO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? [ [Rrs 5,39 | R$ - CcPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? | 1.895,00 | R$ 2,17 | R$ 4.112,15 9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 4.112,15
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 306.165,42




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: DONARIO QUINTANA
TRECHO:  ENTRE O ASFALTO EXISTENTE E A RUA AFONSO TEICHINKOSKI
AREA: 149,26m x 6,00m = 895,56m* + 4,04m? (Bocas de rua) = 899,60m?

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

ITEM SERVICOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid R$ 687,23 | RS - 74209/001
1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO m? 899,60 | R$ 0,40 | RS 359,84 78.472
1.3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid R$ 6.996,26 | R$ - CPU
14 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més R$  13.013,26 | R$ - CPU
1.5 BANHEIRO QUIMICO més R$ 712,80 | RS - 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVICOS INICIAIS R$ 359,84
2 TERRAPLENAGEM
241 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA m® 208,82 | R$ 8,41 | RS 1.756,17 89.889
2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m® 208,82 | R$ 6,89 | RS 1.438,76 72.856
2.3 REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m® 417,93 | R$ 8,41 | RS 3.514,79 89.889
2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m® 417,93 | R$ 6,89 | RS 2.879,53 72.856
2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m® 626,75 | R$ 2,88 | RS 1.805,04 74034/001
2.6 EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m® R$ 542 | RS - CPU
2.7 EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) m® 417,93 | R$ 86,07 | R$ 35.971,23 CPU
2.8 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m?® 564,20 | R$ 25,85 | R$ 14.584,57 72.856
29 COMPACTAGAO DE ATERRO 100% P.N. m* R$ 4,66 | R$ - 41.722
210 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.048,86 | R$ 1,38 | R$ 1.447,42 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 63.397,51
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVAGAO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 191,77 | R$ 17,39 | R$ 3.334,88 90.099
3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 191,77 | R$ 8,61 | R$ 1.651,13 72.856
3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m?® 16,31 | R$ 106,76 | R$ 1.741,25 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 16,31 | R$ 31,17 | RS 508,38 72.887
3.5 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 3,00 | R$ 36,85 | R$ 110,55 7.781
3.6 FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 148,00 | RS 68,04 | R$ 10.069,92 7.745
3.9 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 3,00 | R$ 25,54 | R$ 76,62 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 148,00 | R$ 25,54 | R$ 3.779,92 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m? 90,60 | RS 17,81 | R$ 1.613,58 85.424
3.14 REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA m? 163,08 | R$ 4,58 | R$ 746,90 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 149,49 | R$ 26,92 | R$ 4.024,27 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid R$ 1.444,03 | R$ - CPU
317 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 3,00 | R$ 1.383,34 | R$ 4.150,02 CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 9,00 | R$ 2.625,49 | R$ 23.629,41 CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 55.436,83
4 PAVIMENTAGAO
4.1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
4.1.1 EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 3147 | RS 73,78 | RS 2.321,85 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 31,47 | RS 31,17 | RS 980,91 72.887
415 EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 217,62 | R$ 99,95 | R$ 21.751,11 73.710
4.16 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m?® 335,13 | R$ 31,17 | RS 10.446,00 72.887
417 EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 303,00 | R$ 47,00 | R$ 14.241,00 4059+83717+83718
418 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m2 75,75 | R$. 281 [ R$ 212,85 83.693
419 IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 LIM? m* 989,16 | R$ 6,05 | R$ 5.984,41 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m* 899,60 | R$ 1,73 | RS 1.556,30 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 3598 | RS 728,47 | R$ 26.210,35 72.965
4.1.12 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m* 3598 | RS 541 | R$ 194,65 72.891
4.1.13 TRANSPORTE DO CBUQ m* 3598 | RS 121,57 | R$ 4.374,08 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 88.273,51
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAGAO R$ 88.273,51
5 SINALIZAGAO
5.1 |LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? \ 17,91 | R$ 1,43 | R$ 25,61 73806/001
5.2 |S|NAL|ZA(;A0 HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? \ 17,91 | RS 22,40 | R$ 401,18 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAGAO R$ 426,79
6 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.5 |REMO(;A0 DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? \ - | R$ 5,39 | R$ - cPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 899,60 | RS 217 [Rs 1.952,13 9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 1.952,13
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 209.846,61




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: IRINEU CUNDA BAPTISTA
TRECHO:  RUA MARIA MARTA KLIMEL E RUA ALFREDO FREITAS
AREA: 199,19m x 8,00m = 1.593,52m"

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid RS 687,23 | R$ - 74209/001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 159352 | R$ 040 | R$ 637,40 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS . CcPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | RS . CcPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ . 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 637,40
2 TERRAPLENAGEM
21 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 408,00 | R$ 841 | R$ 343128 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 408,00 | R$ 6,89 | R$ 2811,12 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m 239,02 | R$ 841 | R$ 2.010,15 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 239,02 | R$ 6,89 | R$ 1.646,84 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 647,02 | R$ 2,88 | R$ 1.863,41 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m RS 542 | R$ . CcPU
27 |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 24342 | R$ 86,07 | RS 20.951,15 CPU
28 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m* 292,10 | R$ 25,85 | R$ 7.550,78 72.856
29 COMPACTA(;AO DE ATERRO 100% P.N. m* R$ 4,66 | R$ - 41.722
2.10 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m? 1.792,71 | R$ 1,38 | R$ 2.473,93 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 42.738,66
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 313,69 [ RS 17,39 | R$ 5.455,06 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 313,69 [ RS 8,61 | R$ 2.700,87 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 26,68 | RS 106,76 | R$ 2.848,35 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 26,68 | RS 31,17 | R$ 831,61 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 193,00 | R$ 36,85 | R$ 7.112,05 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 54,00 [ RS 68,04 | RS 3.674,16 7.745
39 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 193,00 | R$ 25,54 | R$ 4.929,22 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 54,00 [ RS 25,54 | R$ 1.379,16 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m2 148,20 | R$ 17,81 | R$ 2.639,44 85.424
3.14 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 266,76 | R$ 4,58 [ R$ 1.221,76 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 244,53 | R$ 26,92 | R$ 6.582,74 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid R$ 1.444,03 | R$ - CPU
3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 12,00 | R$ 1.383,34 | R$ 16.600,08 CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 55.974,50
4 PAVIMENTAGAO
41 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
411 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 53,78 | RS 73,78 | R$ 3.967,88 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 53,78 | RS 31,17 | R$ 1.676,32 72.887
415 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 376,87 | RS 99,95 | R$ 37.668,15 73.710
416 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 580,37 | RS 31,17 | R$ 18.090,13 72.887
417 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 373,00 [ RS 47,00 | R$ 17.531,00 4059+83717+83718
418  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 373,00 [ R$ 2,81 [ R$ 1.048,13 83.693
419 \MPR\MACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 1.713,03 | R$ 6,05 | R$ 10.363,83 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/IM? A 0,6 L/M? m? 1.593,52 | R$ 1,73 | R$ 2.756,78 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUCAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m?* 63,74 | RS 728,47 | R$ 46.432,67 72.965
4112 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 63,74 | RS 541 | R$ 344,83 72.891
4113 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 63,74 | RS 121,57 | R$ 7.748,87 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 147.628,59
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 147.628,59
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ 23,90 | RS 1,43 | R$ 34,17 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? | 23,90 | RS 22,40 | RS 535,36 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 569,53
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
65 |REMOGAO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? [ - [rs 539 | R$ - CPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 159352 | R$ 2,17 | Rs 3.457,93 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 3.457,93
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 251.006,61




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

LOCAL: ROSALVO SILVA
TRECHO:  ENTRE A AV. GETULIO VARGAS E A AV. ALBERTO PASQUALINE
AREA: 175,54m x 8,00m = 1.404,32m*
ITEM  [SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
1.1 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid RS 687,23 | R$ . 74200/001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO me 1.404,32 | RS 040 | Rs 561,72 78.472
13 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS - cPU
14 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA més R$  13.01326 | R$ - cPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ - 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 561,72
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m* 177,98 | R$ 841 | RS 1.496,81 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m* 177,98 | R$ 6,89 | RS 1.226,28 72.856
23  |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m* 21064 | RS 841 | RS 1.771,48 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m* 21064 | RS 6,89 | RS 1.451,30 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 388,62 | RS 2,88 | RS 1.119,22 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m* RS 542 | RS - cPU
27  |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 22188 | RS 86,07 | RS 19.007,21 CcPU
28 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m* 266,25 | R$ 25,85 | R$ 6.882,56 72.856
29 COMPACTA(;AO DE ATERRO 100% P.N. m* R$ 4,66 | R$ - 41.722
2.10 REGULARIZA(;;\O E COMPACTACAO DE SUBLEITO m? 1.404,32 | R$ 1,38 | R$ 1.937,96 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 34.982,82
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 260,35 | R$ 17,39 | R$ 4.527,48 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 260,35 | R$ 8,61 | R$ 2.24161 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 22,14 | RS 106,76 | R$ 2.363,66 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 22,14 | RS 31,17 | R$ 690,10 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULAC;\O D400MM - PS1 - MF m 160,00 | R$ 36,85 | R$ 5.896,00 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULAC;\O D400MM - PA1 - MF m 45,00 | R$ 68,04 | RS 3.061,80 7.745
39 ASSENTAMENTO TUBULACAO D400MM - PS1 - MF m 160,00 | R$ 25,54 | R$ 4.086,40 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 45,00 | R$ 25,54 | R$ 1.149,30 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m2 123,00 | R$ 17,81 | R$ 2.190,63 85.424
3.14 REGULARIZA(;;\O DO FUNDO DA VALA m2 221,40 | R$ 4,58 [ R$ 1.014,01 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 202,95 | R$ 26,92 | R$ 5.463,41 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid R$ 1.444,03 | R$ - CPU
3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 10,00 | R$ 1.383,34 | R$ 13.833,40 CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid - R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 46.517,80
4 PAVIMENTAGAO
441 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
411 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 42,13 | R$ 73,78 | R$ 3.108,35 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 42,13 | R$ 31,17 | R$ 1.313,19 72.887
415 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 332,12 [ RS 99,95 | R$ 33.195,39 73.710
416 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 511,46 [ RS 31,17 | R$ 15.942,20 72.887
417 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 360,00 [ RS 47,00 | R$ 16.920,00 4059+83717+83718
418 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m2 360,00 [ R$ 281 [ R$ 1.011,60 83.693
419 \MPR\MACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 1.509,64 | R$ 6,05 | R$ 9.133,32 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/IM? A 0,6 L/M? m? 1.404,32 | R$ 1,73 | R$ 2.429,47 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECU(}AO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m?* 56,17 | RS 728,47 | R$ 40.918,15 72.965
4112 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 56,17 | RS 541 | R$ 303,87 72.891
4113 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 56,17 | RS 121,57 | R$ 6.828,58 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 131.104,12
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 131.104,12
5 SINALIZAGAO
5.1 |LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? \ 21,06 | R$ 1,43 | R$ 30,11 73806/001
5.2 |S|NAL|ZA(;A0 HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? \ 21,06 | R$ 22,40 | R$ 471,74 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 501,85
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
6.5 |REMO(}AO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? ‘ 43,00 | R$ 5,39 | R$ 231,77 CPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 1.404,32 | R$ 2,17 | Rs 3.047,37 9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 3.279,14
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 216.947,45




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Fevereiro/2016

SINAPI - MARGO/2015

LOCAL:  JOAO LEOPOLDO DUMMER
TRECHO:  ENTRE A RUA ADAO TEICHINKOSKI E A RUA AFONSO TEICHINKOSKI
AREA: 148,91m x 5,94m (larg. Méd.) = 884,25m?
ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (1,50X2,00M ) unid RS 687,23 | R$ - 74209/001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 884,25 | RS 040 | R$ 353,70 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS . CcPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | RS . CcPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ . 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 353,70
2 TERRAPLENAGEM
21 |ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 193,13 | R$ 841 | R$ 162422 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 193,13 | R$ 6,89 | R$ 1.330,66 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m 178,69 | R$ 841 | R$ 1.502,78 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 178,69 | R$ 6,89 | R$ 1.231,17 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA me 371,82 | RS 2,88 | R$ 1.070,84 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE m RS 542 | R$ . CcPU
27 |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 180,36 | R$ 86,07 | RS 15.523,58 CPU
28 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m* 216,43 | R$ 25,85 | R$ 5.594,71 72.856
29 COMPACTA(;AO DE ATERRO 100% P.N. m* R$ 4,66 | R$ - 41.722
2.10 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m? 884,25 | R$ 1,38 | R$ 1.220,26 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 29.098,22
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 223,52 | R$ 17,39 | R$ 3.887,01 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 223,52 | R$ 8,61 | R$ 1.924,50 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 19,01 | R$ 106,76 | R$ 2.029,50 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 19,01 | R$ 31,17 | R$ 592,54 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m R$ 36,85 | R$ - 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 176,00 | R$ 68,04 | RS 11.975,04 7.745
39 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m - R$ 25,54 | R$ - 73.724
3.10 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 176,00 | R$ 25,54 | R$ 4.495,04 73.724
3.13 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m2 105,60 | R$ 17,81 | R$ 1.880,73 85.424
3.14 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 190,08 | R$ 4,58 [ R$ 870,56 5.622
3.15 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 174,24 | R$ 26,92 | R$ 4.690,54 74015/001
3.16 CAIXA GRELHADA MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA GRELHADA unid 13,00 | R$ 1.444,03 | R$ 18.772,39 CPU
3.17 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid - R$ 1.383,34 | R$ - CPU
3.18 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid - R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 51.117,85
4 PAVIMENTAGAO
41 PAVIMENTAGAO ASFALTICA
411 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 26,53 | RS 73,78 | R$ 1.957,38 88.549
412 TRANSPORTE DA BRITA m* 26,53 | RS 31,17 | R$ 826,94 72.887
415 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 194,54 | R$ 99,95 | R$ 19.444,27 73.710
416 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 299,59 | R$ 31,17 | R$ 9.338,22 72.887
417 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 305,00 [ RS 47,00 | R$ 14.335,00 4059+83717+83718
41.8  |PINTURA DE MEIO FIO (CAIAGAO) m? 76,25 | R$ 2,81 | R$ 214,26 83.693
419 \MPR\MACAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M? A 1,6 L/M? m? 884,25 | R$ 6,05 | R$ 5.349,71 72.945
4.1.10 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/IM? A 0,6 L/M? m? 884,25 | R$ 1,73 | R$ 1.529,75 72.943
4111 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUCAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m?* 35,37 | RS 728,47 | R$ 25.765,98 72.965
4112 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 35,37 | RS 541 | R$ 191,35 72.891
4113 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 35,37 | RS 121,57 | R$ 4.299,93 72.843
TOTAL DO ITEM 4.1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 83.252,79
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 83.252,79
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ 17,87 | R$ 1,43 | R$ 25,55 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA (L= 12CM) m? | 17,87 | R$ 22,40 | RS 400,28 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 425,83
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
65 |REMOGAO DE PAVIMENTO - PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE BOTA FORA m? [ - [rs 539 | R$ - CPU
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m | 884,25 | RS 2,17 | Rs 1.918,82 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 1.918,82
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: RS 166.167,21




