ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO
Secretaria de Administragao

ANEXO | - CRONOGRAMA DE ENTREGA DA SECRETARIA DE OBRAS
PROCESSO N°. 039/2017 - PREGAO ELETRONICO EDITAL Ne. 025/2017.

12 ENTREGA | 22 ENTREGA | 32 ENTREGA
DESCRICAO UND PADRAO QTD TOTAL (30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS)

Saco de cimento 50 Kg SC 700,00 300,00 200,00 200,00

PRAZOS E CONDICOES DE ENTREGA

Para a Secretaria de Obras (item de n° 17 — Cimento, com 50Kg) as entregas do cimento deverdo obedecer ao
cronograma de entrega. Para as demais Secretarias solicitantes (e demais itens da Secretaria de Obras), a entrega sera Unica e deve
ocorrer em até 20(vinte) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

O material devera ser entregue nas dependéncias da Prefeitura Municipal, ou em local determinado por esta. A secretaria
solicitante devera indicar servidor responsavel para o recebimento dos materiais, o qual devera enviar atestado de recebimento para o
Setor de Almoxarifado para posterior liberacdo de empenho e pagamento dos fornecedores. Todos os produtos fornecidos deverdo
oferecer garantias minimas conforme especificacbes da ABNT. A Prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisério dos

materiais, sendo que o recebimento definitivo ocorrerd somente apdos a conferéncia, no prazo de 10 dias apds o recebimento.
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Secretario Municipal Administracao



