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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ENTREGA DA SECRETARIA DE OBRAS 

PROCESSO Nº. 039/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº. 025/2017. 

 

DESCRIÇÃO UND PADRÃO QTD TOTAL 

1ª ENTREGA 

(30 DIAS) 

2ª ENTREGA 

(60 DIAS) 

3ª ENTREGA 

(90 DIAS) 

Saco de cimento 50 Kg SC        700,00        300,00       200,00        200,00  

 

 

PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

Para a Secretaria de Obras (item de nº. 17 – Cimento, com 50Kg) as entregas do cimento deverão obedecer ao 

cronograma de entrega. Para as demais Secretarias solicitantes (e demais itens da Secretaria de Obras), a entrega será única e deve 

ocorrer em até 20(vinte) dias corridos, a contar da assinatura do contrato. 

O material deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura Municipal, ou em local determinado por esta. A secretaria 

solicitante deverá indicar servidor responsável para o recebimento dos materiais, o qual deverá enviar atestado de recebimento para o 

Setor de Almoxarifado para posterior liberação de empenho e pagamento dos fornecedores.  Todos os produtos fornecidos deverão 

oferecer garantias mínimas conforme especificações da ABNT. A Prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisório dos 

materiais, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá somente após a conferência, no prazo de 10 dias após o recebimento. 
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