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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ENTREGA DA STCAS 

PROCESSO Nº. 029/2016 - PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº. 028/2016. 

 

DESCRIÇÃO UND PADRÃO QTD TOTAL 
1ª 

ENTREGA 
2ª 

ENTREGA 
3ª 

ENTREGA 

Pedra gres para alicerce 24x15x47 cm UN.     1.000,00        400,00        300,00        300,00  

Caibro de eucalipto de 1ª medindo 5x7x5,40 m UN.        100,00          40,00          30,00          30,00  

Guia de eucalipto de 1ª medindo 5x1x5,40 m UN.        100,00          40,00          30,00          30,00  

Guia de eucalipto de 1ª medindo 10x1x5,40 m UN.        100,00          40,00          30,00          30,00  

Cano de PVC 100 mm 2ª UN.           40,00          15,00          15,00          10,00  

Prego 17x27, pacote com 1 Kg. PCT           20,00          10,00          10,00                  -    

Prego 19x39, pacote com 1 Kg. PCT           20,00          10,00          10,00                  -    

Tjolo 6 furos, dimensão mínima 18x9x14 cm UN.     8.000,00    3.000,00    2.500,00    2.500,00  

Tjolo maciço, dimensão aproximada 19x9x5cm UN.     2.000,00    1.000,00        500,00        500,00  

Forro pinus 2,70x10 cm de 2ª M²        100,00          40,00          30,00          30,00  

Tábua de pinus de 15x1x2,70 m UN.        700,00        300,00        200,00        200,00  

Saco de cimento 50 Kg SC        500,00        200,00        150,00        150,00  

Conjunto de poste completo de 7 metros com caixa 30x30 com 3/4           

 fio 6mm, AR 11 com parafuso 5/8 castanhas,luvas 18 e luva 30, CJ.             2,00             2,00                  -                    -    

haste terra, conector terra, SD, disjuntor,bucha e arruela, parafuso           

 rosca soberba, arena de fixação,c aixa de inspeção e fio 6 mm           

 de proteção, intalado conforme indicado pela STCAS.           
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Conjunto poste completo de 5 metros com caixa 30x30            

com 3/4 fio 6mm, AR 11 com parafuso 5/8 castanhas, luva 18 e CJ.             2,00             2,00                  -                    -    

luva 30, haste terra, conector terra, SD, disjuntor, bucha e           

arruela, parafuso rosca soberba, arena de fixação, caixa de           

inspeção e fio 6mm de proteção, intalado conforme indicado          

pela STCAS.          

           

Poste para energia elétrica 5 metros liso UN.             2,00             2,00                  -                    -    

Poste para energia elétrica 7 metros liso UN.             2,00             2,00                  -                    -    

Mata junta em madeira de eucalipto UN.        300,00        100,00        100,00        100,00  

Areia média M³           10,00             4,00             3,00             3,00  

Telha fibrocimento fina 2,44x0,50x4mm UN.     1.000,00        400,00        300,00        300,00  

Fossa séptica pré-moldada em formato cilíndrico, com capacidade UN.             3,00             3,00                  -                    -    

de 1.000 litros, medindo 1,01x1,01 metros ( altura e diâmetro ).           

 

 

4 – ENTREGA: PRAZOS E CONDIÇÕES: 

As entregas dos materiais deverão ocorrer em 03 (três) etapas, sendo a primeira entrega 15 dias após a assinatura do contrato, a 

segunda em 30 dias após a primeira entrega e até terceira etapa em 30 dias após a segunda entrega. O material deverá ser entregue nas 

dependências da Prefeitura Municipal, situada na Av. Getúlio Vargas, nº. 2085, Bairro Centro, ou em local determinado por esta. A 

secretaria solicitante deverá indicar servidor responsável para o recebimento dos materiais, o qual deverá enviar atestado de recebimento 
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para o Setor de Almoxarifado para posterior liberação de empenho e pagamento dos fornecedores. A Prefeitura reserva-se o direito de 

dar recebimento provisório dos materiais, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá somente após a conferência, no prazo de 10 dias 

após o recebimento. 

 

 

EDILBERTO LAONI DA SILVA MACHADO 

Secretário Municipal Administração 


