
Anexo II - Planilha Geral  - Estimativa de Serviços e Custos
VALORES  REFERENTE ORÇAMENTO (R$):

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS

-                  

Reforma do Ginásio de Esportes e Calçada de Acesso da EMEF São Miguel

-                  

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 100.493,51

Valores de referência: SINAPI ABRIL/2016

Área do projeto: xxx,xx m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

LOCAL - Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓD. SINAPI UNID. QUANT. CUSTO
BDI 

22,12%

 VALOR 

UNIT. 
 TOTAL (R$) 

- Ginásio de Esportes

1 Serviços gerais 85.993,47R$       

1.1 Rompimento de alvenaria para colocação de janelas de ferro 73.899/002 m3 7,38         67,17        14,85 82,02 605,31

1.2 Remoção do entulho e limpeza do local 85.387 m3 7,38         43,06        9,52 52,58 388,04

1.3 Fornecimento e colocação de janelas basculantes de ferro 6103 m2 49,20       309,09      68,37 377,46 18.571,03

1.4 Fornecimento e colocação de vidro liso 4 mm 72.117 m2 65,00       75,91        16,79 92,70 6.025,50

1.5 Reboco das paredes externas 87.533 m2 803,19 21,18 4,68 25,86 20.770,49

1.6 Remoção de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 72.231 m2 210,00 4,18 0,92 5,10 1.071,00

1.7 Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm 74.088/001 m2 210,00 28,89 6,39 35,28 7.408,80

1.8 Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º 74.045/001 m 11,00 50,91 11,26 62,17 683,87

1.9 Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2 demãos 79.500/002 m2 298,87 13,84 3,06 16,90 5.050,90

1.10 Pintura interna com tinta acrílica - 2 demãos 88.489 m2 668,73 8,71 1,92 10,63 7.108,60

1.11 Pintura interna com tinta esmalte - 2 demãos 74065/3 m2 107,10 18,40 4,07 22,47 2.406,54

1.12 Selador acrílico externo. 88.485 m2 828,69 1,45 0,32 1,77 1.466,78

1.13 Pintura externa com tinta acrílica - 2 demaos 88.489 m2 828,69 8,71 1,92 10,63 8.808,97

1.14 Pintura esmalte sobre metal  - 2 demãos  73924/001 m2 115,16 19,13 4,23 23,36 2.690,14

1.15 Refletor de alumínio c/ lâmpada a vapor de mercúrio 250W e reator 74.246/001 UNID. 10,00 240,55 53,20 293,75 2.937,50

2 Rampas e calçadas externas em concreto 2.865,17

2.1 Regularização e compactação do sub-leito 72.961 m2 64,80 1,16 0,25 1,41 91,37

2.2 Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e = 5 cm 73892/001 m2 64,80 30,63 6,77 37,40 2.423,52

2.3 Malha 15x15, aço 3,4 mm 10.915 kg 63,00 4,56 1,00 5,56 350,28

3 Acabamento 11.634,87R$       

3.1 Rede superior cotação m2 476,00 7,40 1,63 9,03 4.298,28

3.2 Redes laterais cotação m2 434,00 10,70 2,36 13,06 5.668,04

3.3 Limpeza final 9537 m2 639,29     2,14 0,47 2,61 1.668,55

TOTAL GERAL (R$) 100.493,51R$     

Minas do Leão, junho de 2016

                                                                                                                   Técnico Responsável: Emerson David Schmidt

Arq. CAU 24142.3


