Anexo Il - Planilha Geral - Estimativa de Servicos e Custos

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Ledo/RS

Reforma do Ginésio de Esportes e Calgcada de Acesso da EMEF Sao Miguel

VALORES REFERENTE ORCAMENTO (R$):

TOTAL DO ORCAMENTO: R$ 100.493,51
Valores de referéncia: SINAPI ABRIL/2016
Area do projeto: xxx,xx m2
AREA DE INTERVENCAO:
LOCAL - Escola Municipal de Ensino Fundamental S&o Miguel
- P BDI VALOR
ITEM DISCRIMINACAO COD. SINAPI JUNID.| QUANT. | CUSTO 22.12% UNIT. TOTAL (R$)
- Ginésio de Esportes
1  Servicos gerais R$  85.993,47
1.1 |Rompimento de alvenaria para colocagéo de janelas de ferro 73.899/002 m3 7,38 67,17 14,85 82,02 605,31
1.2 [Remocéo do entulho e limpeza do local 85.387 m3 7,38 43,06 9,52 52,58 388,04
1.3 [Fornecimento e colocagéo de janelas basculantes de ferro 6103 m2 49,20 309,09 68,37 377,46 18.571,03
1.4 [Fornecimento e colocagéo de vidro liso 4 mm 72117 m2 65,00 75,91 16,79 92,70 6.025,50
1.5 [Reboco das paredes externas 87.533 m2 803,19 21,18 4,68 25,86 20.770,49
1.6 |[Remocéo de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 72.231 m2 210,00 4,18 0,92 5,10 1.071,00
1.7 |Fornecimento e colocagédo de telhamento com telhas onduladas 6 mm 74.088/001 m2 210,00 28,89 6,39 35,28 7.408,80
1.8 [Fornecimento e colocagdo de cumeeiras onduladas de 15° 74.045/001 m 11,00 50,91 11,26 62,17 683,87
1.9 [Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2 demé&os 79.500/002 m2 298,87 13,84 3,06 16,90 5.050,90
1.10 [Pintura interna com tinta acrilica - 2 deméaos 88.489 m2 668,73 8,71 1,92 10,63 7.108,60
1.11 |Pintura interna com tinta esmalte - 2 demé&os 74065/3 m2 107,10 18,40 4,07 22,47 2.406,54
1.12 |Selador acrilico externo. 88.485 m2 828,69 1,45 0,32 1,77 1.466,78
1.13 |Pintura externa com tinta acrilica - 2 demaos 88.489 m2 828,69 8,71 1,92 10,63 8.808,97
1.14 |Pintura esmalte sobre metal - 2 deméos 73924/001 m2 115,16 19,13 4,23 23,36 2.690,14
1.15 |Refletor de aluminio c/ lampada a vapor de mercurio 250W e reator 74.246/001 UNID. 10,00 240,55 53,20 293,75 2.937,50
2 Rampas e calgcadas externas em concreto 2.865,17
2.1 [Regularizagéo e compactagéo do sub-leito 72.961 m2 64,80 1,16 0,25 1,41 91,37
2.2 |Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e =5 cm 73892/001 m2 64,80 30,63 6,77 37,40 2.423,52
2.3 |Malha 15x15, aco 3,4 mm 10.915 kg 63,00 4,56 1,00 5,56 350,28
3 |Acabamento R$  11.634,87
3.1 |Rede superior cotacio m2 476,00 7,40 1,63 9,03 4.298,28
3.2 |Redes laterais cotacio m2 434,00 10,70 2,36 13,06 5.668,04
3.3 [Limpeza final 9537 m2 639,29 2,14 0,47 2,61 1.668,55

TOTAL GERAL (R$)

R$ 100.493,51

Minas do Ledo, junho de 2016

Técnico Responsavel:

Emerson David Schmidt
Arq. CAU 24142.3




