
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Set/2015

ÁREA TOTAL: 4.887,00 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA unid 1,00                       687,23R$            687,23R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 4.887,00                0,40R$               1.954,80R$                            78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 2,00                       6.996,26R$         13.992,52R$                          CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 2,00                       13.013,26R$       26.026,53R$                          CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 2,00                       712,80R$            1.425,60R$                            10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 44.086,68R$                          

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA  DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 1.294,25                8,41R$               10.884,64R$                          89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 1.294,25                6,89R$               8.917,38R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 949,23                   8,41R$               7.983,02R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 949,23                   6,89R$               6.540,19R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 2.575,73                2,88R$               7.418,10R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 1.121,23                86,07R$             96.504,26R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 1.345,47                25,85R$             34.780,39R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 5.519,82                1,38R$               7.617,35R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 180.645,33R$                        

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 684,53                   17,39R$             11.903,97R$                          90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 684,53                   8,61R$               5.893,80R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 58,21                     106,76R$            6.214,49R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 58,21                     31,17R$             1.814,39R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 482,00                   36,85R$             17.761,70R$                          7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 57,00                     68,04R$             3.878,28R$                            7.745                               

3.7 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 482,00                   25,54R$             12.310,28R$                          73.724                             

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 57,00                     25,54R$             1.455,78R$                            73.724                             

3.9 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 323,40                   17,81R$             5.759,75R$                            85.424                             

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 582,12                   4,58R$               2.666,10R$                            5.622                               

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 533,61                   26,92R$             14.364,78R$                          74015/001

3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 21,00                     1.383,34R$         29.050,14R$                          CPU

3.13 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid -                        2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 113.073,46R$                        

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 165,59                   73,78R$             12.217,22R$                          88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 165,59                   31,17R$             5.161,43R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 1.169,89                99,95R$             116.930,49R$                        73.710                             

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 1.801,62                31,17R$             56.156,49R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.192,00                47,00R$             56.024,00R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 298,00                   2,81R$               837,38R$                               83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 5.266,69                6,05R$               31.863,47R$                          72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 4.887,00                1,73R$               8.454,51R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 195,48                   728,47R$            142.401,30R$                        72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 195,48                   5,41R$               1.057,54R$                            72.891                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 195,48                   121,57R$            23.764,50R$                          72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 454.868,33R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 75,94                     1,43R$               108,58R$                               73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 75,94                     22,40R$             1.701,05R$                            72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 1.809,63R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 4.887,00                2,17R$               10.604,79R$                          9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 10.604,79R$                          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 805.088,22R$                    

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE. TOTAL UNIT. TOTAL  REFERÊNCIA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Set/2015

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: José Salgueiro

TRECHO: João Luis Cardoso e José Wisniewscki

ÁREA:  3136 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA unid 1,00                       687,23R$            687,23R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 3.136,00                0,40R$               1.254,40R$                            78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 1.941,63R$                            

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA  DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 741,00                   8,41R$               6.231,81R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 741,00                   6,89R$               5.105,49R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 588,00                   8,41R$               4.945,08R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 588,00                   6,89R$               4.051,32R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 1.661,25                2,88R$               4.784,40R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 760,00                   86,07R$             65.413,20R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 912,00                   25,85R$             23.575,20R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 3.528,00                1,38R$               4.868,64R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 118.975,14R$                        

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 557,53                   17,39R$             9.695,44R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 557,53                   8,61R$               4.800,33R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 47,41                     106,76R$            5.061,49R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 47,41                     31,17R$             1.477,76R$                            72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 382,00                   36,85R$             14.076,70R$                          7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 57,00                     68,04R$             3.878,28R$                            7.745                               

3.7 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 382,00                   25,54R$             9.756,28R$                            73.724                             

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 57,00                     25,54R$             1.455,78R$                            73.724                             

3.9 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 263,40                   17,81R$             4.691,15R$                            85.424                             

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 474,12                   4,58R$               2.171,46R$                            5.622                               

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 434,61                   26,92R$             11.699,70R$                          74015/001

3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 14,00                     1.383,34R$         19.366,76R$                          CPU

3.13 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 88.131,13R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 105,84                   73,78R$             7.808,87R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 105,84                   31,17R$             3.299,03R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 752,88                   99,95R$             75.250,35R$                          73.710                             

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 1.159,43                31,17R$             36.139,43R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 784,00                   47,00R$             36.848,00R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 196,00                   2,81R$               550,76R$                               83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 3.371,20                6,05R$               20.395,76R$                          72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 3.136,00                1,73R$               5.425,28R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 125,44                   728,47R$            91.379,27R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 125,44                   5,41R$               678,63R$                               72.891                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 125,44                   121,57R$            15.249,74R$                          72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 293.025,12R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 47,04                     1,43R$               67,26R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 47,04                     22,40R$             1.053,69R$                            72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 1.120,95R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 3.136,00                2,17R$               6.805,12R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 6.805,12R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 509.999,09R$                    

ITEM SERVIÇOS  REFERÊNCIA TOTALUNID. QTDE. TOTAL UNIT.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO Set/2015

SINAPI - MARÇO/2015

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Alfredo Freitas

TRECHO: Érico Valença e Aristides Flores

ÁREA:  1751 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA unid 687,23R$            -R$                                     74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.751,00                0,40R$               700,40R$                               78.472                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 6.996,26R$         -R$                                     CPU

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 13.013,26R$       -R$                                     CPU

1.5 BANHEIRO QUIMICO mês 712,80R$            -R$                                     10.779                             

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 700,40R$                               

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO E CARGA  DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 553,25                   8,41R$               4.652,83R$                            89.889                             

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 553,25                   6,89R$               3.811,89R$                            72.856                             

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m³ 361,23                   8,41R$               3.037,94R$                            89.889                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 361,23                   6,89R$               2.488,87R$                            72.856                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 914,48                   2,88R$               2.633,70R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO) m³ 361,23                   86,07R$             31.091,06R$                          CPU

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m³ 433,47                   25,85R$             11.205,19R$                          72.856                             

2.8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.991,82                1,38R$               2.748,71R$                            72.961                             

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 61.670,19R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 127,00                   17,39R$             2.208,53R$                            90.099                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m³ 127,00                   8,61R$               1.093,47R$                            72.856                             

3.3 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 10,80                     106,76R$            1.153,00R$                            83.683                             

3.4 TRANSPORTE DA BRITA m³ 10,80                     31,17R$             336,63R$                               72.887                             

3.5 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 100,00                   36,85R$             3.685,00R$                            7.781                               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m -                        68,04R$             -R$                                     7.745                               

3.7 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 100,00                   25,54R$             2.554,00R$                            73.724                             

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m -                        25,54R$             -R$                                     73.724                             

3.9 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA m² 60,00                     17,81R$             1.068,60R$                            85.424                             

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 108,00                   4,58R$               494,64R$                               5.622                               

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 99,00                     26,92R$             2.665,08R$                            74015/001

3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 7,00                       1.383,34R$         9.683,38R$                            CPU

3.13 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 2.625,49R$         -R$                                     CPU

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 24.942,33R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 59,75                     73,78R$             4.408,35R$                            88.549                             

4.2 TRANSPORTE DA BRITA m³ 59,75                     31,17R$             1.862,40R$                            72.887                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 417,01                   99,95R$             41.680,14R$                          73.710                             

4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m³ 642,19                   31,17R$             20.017,06R$                          72.887                             

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 408,00                   47,00R$             19.176,00R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 102,00                   2,81R$               286,62R$                               83.693                             

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.895,49                6,05R$               11.467,71R$                          72.945                             

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.751,00                1,73R$               3.029,23R$                            72.943                             

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 70,04                     728,47R$            51.022,03R$                          72.965                             

4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m³ 70,04                     5,41R$               378,91R$                               72.891                             

4.11 TRANSPORTE DO CBUQ m³ 70,04                     121,57R$            8.514,76R$                            72.843                             

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 161.843,21R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 28,90                     1,43R$               41,32R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM) m² 28,90                     22,40R$             647,36R$                               72.947                             

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 688,68R$                               

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.6 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.751,00                2,17R$               3.799,67R$                            9.537                               

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 3.799,67R$                            

TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL: 253.644,48R$                    

ITEM SERVIÇOS UNID. QTDE.  REFERÊNCIA TOTAL UNIT. TOTAL


