PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO Set/2015
SINAPI - MARGCO/2015
ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA
AREA TOTAL: 4.887,00 m*
ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA unid 1,00 | RS 687,23 | R$ 667,23 742091001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 4.887,00 | R$ 040 | R$ 1.954,80 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 200 | RS  6.996,26 | RS 13.992,52 CPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més 200 | RS  13.013,26 | Rs 26.026,53 CPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més 2,00 | R$ 712,80 | R$ 1.425,60 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 44.086,68
2 TERRAPLENAGEM
21  [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 1.29425 | R$ 841 | R$ 10.884,64 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 129425 | R$ 6,89 | R$ 8.917,38 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m 949,23 | R$ 841 | R$ 7.983,02 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 949,23 | R$ 6,89 | R$ 6.540,19 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 257573 | RS 2,88 | R$ 7.418,10 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 112123 | R$ 86,07 | RS 96.504,26 CPU
27  |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m 1.34547 | R$ 25,85 | RS 34.780,39 72.856
28  |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 5519,82 | RS 1,38 | Rs 7.617,35 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM RS 180.645,33
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 684,53 | R$ 17,39 | R$ 11.903,97 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 684,53 | R$ 8,61 | R$ 5.893,80 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 58,221 | RS 106,76 | R$ 6.214,49 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 58221 | RS 31,17 | R$ 1.814,39 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 482,00 | R$ 36,85 | R$ 17.761,70 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 57,00 [ R$ 68,04 | RS 3.878,28 7.745
37 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 482,00 | R$ 25,54 | R$ 12.310,28 73.724
38 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 57,00 [ R$ 25,54 | R$ 1.455,78 73.724
39 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m? 323,40 [ RS 17,81 | R$ 5.759,75 85.424
3.10 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m? 582,12 [ R$ 4,58 [ R$ 2.666,10 5.622
3.1 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 533,61 [ RS 26,92 | R$ 14.364,78 74015/001
3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 21,00 [ RS 1.383,34 | R$ 29.050,14 CPU
3.13 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid - R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 113.073,46
4 PAVIMENTAGAO
41 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 165,59 | R$ 73,78 | R$ 12.217,22 88.549
42 TRANSPORTE DA BRITA m* 165,59 | R$ 31,17 | R$ 5.161,43 72.887
43 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 1.169,89 | R$ 99,95 | R$ 116.930,49 73.710
4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 1.801,62 | R$ 31,17 | R$ 56.156,49 72.887
45 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 1.192,00 | R$ 47,00 | R$ 56.024,00 4059+83717+83718
46 PINTURA DE MEIO FIO (CAIA@AO) m? 298,00 | R$ 2,81 | R$ 837,38 83.693
47 \MPR\MA(;AO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/IM? A 1,6 LIM? m? 5.266,69 | RS 6,05 | R$ 31.863,47 72.945
4.8 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/IM? m? 4.887,00 | R$ 1,73 | R$ 8.454,51 72.943
4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUQAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 19548 | R$ 728,47 | RS 142.401,30 72.965
4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m* 19548 | R$ 541 | R$ 1.057,54 72.891
4.1 TRANSPORTE DO CBUQ m* 19548 | R$ 121,57 | R$ 23.764,50 72.843
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 454.868,33
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ 7594 | RS 1,43 | R$ 108,58 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTINUA (L= 12CM) m? | 7594 | RS 22,40 | RS 1.701,05 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 1.809,63
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m 4.887,00 | RS 2,17 [Rs 10.604,79 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 10.604,79
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO R$ 805.088,22




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

SINAPI - MARGO/2015

Set/2015

LOCAL:  José Salgueiro
TRECHO:  Jofio Luis Cardoso e José Wisniewscki
AREA: 3136 m?
ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA unid 1,00 | RS 687,23 | R$ 687,23 742091001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 3.136,00 | RS 040 | R$ 1.254,40 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS . CcPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | RS . CcPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ . 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 1.941,63
2 TERRAPLENAGEM
21  [ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 741,00 | RS 841 | R$ 6.231,81 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 741,00 | RS 6,89 | R$ 5.105,49 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m 588,00 | RS 841 | R$ 4.945,08 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 588,00 | RS 6,89 | R$ 4.051,32 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 166125 | R$ 2,88 | R$ 4.784,40 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 760,00 | RS 86,07 | RS 65.413,20 CPU
27  |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m 912,00 | R$ 25,85 | RS 23.575,20 72.856
28 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m2 3.528,00 [ RS 1,38 | R$ 4.868,64 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 118.975,14
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 557,53 [ R$ 17,39 | R$ 9.695,44 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 557,53 [ R$ 8,61 | R$ 4.800,33 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 4741 | R$ 106,76 | R$ 5.061,49 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 4741 | R$ 31,17 | R$ 1.477,76 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 382,00 [ RS 36,85 | R$ 14.076,70 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 57,00 [ RS 68,04 | RS 3.878,28 7.745
37 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 382,00 [ RS 25,54 | R$ 9.756,28 73.724
38 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m 57,00 | R$ 25,54 | R$ 1.455,78 73.724
39 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m? 263,40 | R$ 17,81 | R$ 4.691,15 85.424
3.10 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 474,12 | R$ 4,58 [ R$ 2.171,46 5.622
3.1 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 434,61 | R$ 26,92 | R$ 11.699,70 74015/001
3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 14,00 | R$ 1.383,34 | R$ 19.366,76 CPU
3.13 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 88.131,13
4 PAVIMENTAGAO
41 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 105,84 | R$ 73,78 | R$ 7.808,87 88.549
42 TRANSPORTE DA BRITA m* 105,84 | R$ 31,17 | R$ 3.299,03 72.887
43 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 752,88 | RS 99,95 | R$ 75.250,35 73.710
4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 1.159,43 | R$ 31,17 | R$ 36.139,43 72.887
45 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 784,00 [ RS 47,00 | R$ 36.848,00 4059+83717+83718
46 PINTURA DE MEIO FIO (CAIA@AO) m? 196,00 | R$ 2,81 | R$ 550,76 83.693
47 \MPR\MA(;AO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/IM? A 1,6 LIM? m? 3.371,20 | RS 6,05 | R$ 20.395,76 72.945
4.8 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/IM? m2 3.136,00 | RS 1,73 | R$ 5.425,28 72.943
4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUQAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 12544 | R$ 728,47 | RS 91.379,27 72.965
4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 12544 | R$ 541 | R$ 678,63 72.891
4.1 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 12544 | R$ 121,57 | R$ 15.249,74 72.843
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 293.025,12
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 4704 | R$ 1,43 | R$ 67,26 73806/001
52 |S|NAL|ZA(}A0 HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTINUA (L=12CMm) m? 47,04 | R$ 22,40 | RS 1.053,69 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 1.120,95
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 3.136,00 | RS 2,17 [Rs 6.805,12 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 6.805,12
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 509.999,09




PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO Set/2015
SINAPI - MARGCO/2015
ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA
LOCAL:  Alfredo Freitas
TRECHO:  Erico Valenca e Aristides Flores
AREA: 1751 m?
ITEM  |SERVIGOS UNID. ‘ QTDE. ‘ TOTAL UNIT. ‘ TOTAL REFERENCIA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA unid RS 687,23 | R$ - 74209/001
12 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO m? 1.751,00 | R$ 040 | R$ 700,40 78.472
13 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid RS  6.996,26 | RS . CcPU
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més RS  13.013,26 | RS . CcPU
15  |BANHEIRO QUIMICO més RS 712,80 | R$ . 10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS RS 700,40
2 TERRAPLENAGEM
21 |ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA m 553,25 | RS 841 | R$ 4.652,83 89.889
22 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 553,25 | RS 6,89 | R$ 3.811,89 72.856
23 |REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE m 36123 | RS 841 | R$ 3.087,94 89.889
24 |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE m 36123 | RS 6,89 | R$ 2.488,87 72.856
25  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m 914,48 | R$ 2,88 | R$ 2.633,70 74034/001
26  |EXECUGAO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHAO) me 36123 | RS 86,07 | RS 31.001,06 CPU
27  |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA m 43347 | RS 25,85 | RS 11.205,19 72.856
28 REGULARIZA(;AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO m2 1.991,82 | R$ 1,38 | R$ 2.748,71 72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM R$ 61.670,19
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m* 127,00 | R$ 17,39 | R$ 2.208,53 90.099
32 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO m* 127,00 | R$ 8,61 | R$ 1.093,47 72.856
33 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m* 10,80 | R$ 106,76 | R$ 1.153,00 83.683
3.4 TRANSPORTE DA BRITA m* 10,80 | R$ 31,17 | R$ 336,63 72.887
35 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 100,00 | R$ 36,85 | R$ 3.685,00 7.781
36 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m - R$ 68,04 | RS - 7.745
37 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 100,00 | R$ 25,54 | R$ 2.554,00 73.724
38 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PA1 - MF m - R$ 25,54 | R$ - 73.724
39 ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLASTICA m? 60,00 [ RS 17,81 | R$ 1.068,60 85.424
3.10 REGULARIZA(;AO DO FUNDO DA VALA m2 108,00 | R$ 4,58 [ R$ 494,64 5.622
3.1 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m* 99,00 [ RS 26,92 | R$ 2.665,08 74015/001
3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 7,00 | R$ 1.383,34 | R$ 9.683,38 CPU
3.13 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid R$ 2.625,49 | R$ - CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM R$ 24.942,33
4 PAVIMENTAGAO
41 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 59,75 | R$ 73,78 | R$ 4.408,35 88.549
42 TRANSPORTE DA BRITA m* 59,75 | R$ 31,17 | R$ 1.862,40 72.887
43 EXECUQAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 417,01 | R$ 99,95 | R$ 41.680,14 73.710
4.4 TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA m* 642,19 | R$ 31,17 | R$ 20.017,06 72.887
45 EXECUQAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 408,00 | R$ 47,00 | R$ 19.176,00 4059+83717+83718
46 PINTURA DE MEIO FIO (CAIA@AO) m? 102,00 | R$ 2,81 | R$ 286,62 83.693
47 \MPR\MA(;AO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/IM? A 1,6 LIM? m? 1.89549 | R$ 6,05 | R$ 11.467,71 72.945
4.8 PINTURA DE LIGA(;AO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M? A 0,6 L/IM? m2 1.751,00 | R$ 1,73 | R$ 3.029,23 72.943
4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUQAO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m* 70,04 | RS 728,47 | RS 51.022,03 72.965
4.10 CARGA , MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA m?* 70,04 | RS 541 | R$ 378,91 72.891
4.1 TRANSPORTE DO CBUQ m?* 70,04 | RS 121,57 | R$ 8.514,76 72.843
TOTAL DO ITEM 4 - FAVIMENTACAO R$ 161.843,21
5 SINALIZAGAO
5.1 [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? [ 28,90 | RS 1,43 | R$ 41,32 73806/001
52 |SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTINUA (L= 12CM) m? | 28,90 | RS 22,40 | RS 647,36 72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAQAO R$ 688,68
6 SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
66 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m 1.751,00 | R$ 2,17 [Rs 3.799,67 9537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES R$ 3.799,67
TOTAL ORGAMENTO - LOCAL: R$ 253.644,48




