Planilha Geral

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Leao/RS

Modalidade: Implantagédo de Sanitario a Bancas de Feira

VALORES REFERENTE ORCAMENTO (R$):

TOTAL DO ORCAMENTO: R$ 45.947,05
Valores de referéncia: SINAPI SET/2015
Area do projeto:
AREA DE INTERVENCAO:
LOCAL - Praga Ari Luz
ITEM DISCRIMINAGAO COD. SINAPI |UNID.| QUANT.| CUSTO BDI VALOR TOTAL (RS$)
22,12% UNIT.
- SANITARIO PUBLICO
1 Lavatorio + Acessorios de fixagdo 86902+13415 unid. 2,00 167,00 36,94 203,94 407,88
2 |Lavatdrio acessivel de canto branco, sem coluna, completo 36521+13415 unid. 1,00 164,72 36,44 201,15 201,15
3 |Bacia Sanitaria + assento + acessorios de fixagdo 86931 unid. 4,00 279,65 61,86 341,50 1.366,00
4 |Mictdrio + acessoério de fixagdo + valvula de descarga standart 74234/001 unid. 2,00 393,99 87,15 481,14 962,28
5 |Barras de apoio - 60 cm COT 230172/4 uni. 2,00 171,66 37,97 209,63 419,26
6 JRevestimento cerdmico branco + argamassa colante + rejunte 87273+34356 m? 149,55 45,27 10,01 55,28 8.267,68
7 |Piso ceramico, 45x45 + argamassa colante + rejunte 87251+34357 m? 18,60 25,43 5,63 31,05 577,53
8 |Pintura externa - tinta acrilica azul escuro 88489 uind. 71,27 8,21 1,82 10,03 714,56
9 [Pintura interna - tinta acrilica branco gelo 88488 unid. 18,60 9,28 2,05 11,33 210,79
10 [Fundo para pintura 88415 unid. 89,87 2,73 0,60 3,33 299,27
11 |Alvenaria rebocada (tijolo furado a chato, cimento, cal, areia, 4gua, impermeab., méao de obra) 73935/002+ m? 92,25 103,75 22,95 126,70 11.688,03
+73927/009
12 |Laje pré-moldada completa 74141/001 m2 24,00 67,41 14,91 82,32 1.975,71
13 |Malha pop 4.2 (2,00 x 3,00 m) 7155 unid. 24,00 9,97 2,21 12,18 292,21
14 |Porta acessivel em aluminio - 90 cm x 210 cm com barra 91338 unid. 1,00 1.127,74 249,46 1.377,20 1.377,20
15 [Porta interna em aluminio - 70cm x 210cm com fecho livre/ocupado 91338 unid. 3,00 877,13 194,02 1.071,15 3.213,45
16 |Porta em aluminio venezianada - 70cm x 210cm 91341 unid. 2,00 621,37 137,45 758,82 1.517,63
17 |Janela basculante em aluminio 60x60 cm 68052 unid. 5,00 138,82 30,71 169,52 847,60
18 |Grade de ferro porta (1,50 x 2,35 m) 73933/001 unid. 1,00 911,42 201,61 1.113,02 1.113,02
19 |Calha para platibanda corte 33x7 m 72104 unid. 1,00 177,73 39,31 217,04 217,04
20 |Rufo externo corte 20x2 m 72107 unid. 6,00 37,84 8,37 46,21 277,26
21 |Madeiramento para fixagao de telhas de fibrocimento 72081 m? 17,92 61,83 13,68 75,51 1.353,08
22 [Telhamento c/ telha ondulada, esp. 6 mm incluso juntas de vedagéo e acessorios de fixagdo 74088/001 unid. 18,60 28,06 6,21 34,27 637,36
23 [Ralo articulado para grelha redondo aluminio 11743 unid. 3,00 4,40 0,97 5,37 16,12
24 |Tubo de esgoto pvc - 50mm x 6m 89712 m 12,00 17,13 3,79 20,92 251,03
25 [Tubo de esgoto pvc - 100mm x 6m 89714 m 12,00 32,20 712 39,32 471,87
26 [Conexdes para esgoto variados (T, joelho, curva, etc...) vb 1,00 350,00 77,42 427,42 427,42
27 |Fossa e sumidouro em alvenaria de tijolos macigos com tampa em concreto esp. 8 cm 74197/001+ unid. 1,001 2.164,88 478,87 2.643,75 2.643,75
+74198/001
28 |Interruptor 4x2 simple 10a 250v + 01 tomada 7556 unid. 5,00 9,65 2,13 11,78 58,92
29 |Luminaria 2x40 w - reator eletrénico + lampada 3799 unid. 4,00 67,73 14,98 82,71 330,85
30 |Vigas baldrame completa + impermeabilizagéo + sapata corrida 73346 m? 0,95 1.131,57 250,30 1.381,87 1.312,78
31 |Viga de anarragdo completa 73346 m? 0,75 1.131,57 250,30 1.381,87 1.036,40
32 |Estaca a trado(broca) D=25cm c/concreto fck=20MPa+20Kg ago/m?® mold.in-loco (alt média=3m) 74156/001 m 24,00 49,88 11,03 60,91 1.461,92




|TOTAL SANITARIOS (R$) | R$  45.947,05 |
- BANCAS PARA FEIRA
1 |Alvenaria 4 vista com tampo ( material+mé&o de obra+detalhe rebocado/pintado m? 25,68 95,46 21,12 116,58 2.993,67
2 |Telha de barro unid. 500,00 3,57 0,79 4,36 2.179,84
3 |Madeiramento para fixag&o das telhas ceramicas m? 24,00 43,7 9,67 53,37 1.280,79
4 |Numero em metal (40 cm) unid. 6,00 78,5 17,36 95,86 575,19
TOTAL BANCAS DE FEIRA (R$) R$ 7.029,49
|TOTAL GERAL (R$) | R$  52.976,54 |

Minas do Ledo, 24 de novembro de 2015.

Responsavel pelo orgamento:

Jodo Luiz Lague

Eng. Civil
CREA 32.794



