
Planilha Geral
VALORES  REFERENTE ORÇAMENTO (R$):

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS

-                  

Modalidade: Implantação de Sanitário a Bancas de Feira

-                  

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 45.947,05

Valores de referência: SINAPI SET/2015

Área do projeto: 

ÁREA DE INTERVENÇÃO:

LOCAL - Praça Ari Luz

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓD. SINAPI UNID. QUANT. CUSTO
BDI 

22,12%

 VALOR 

UNIT. 
 TOTAL (R$) 

- SANITÁRIO PÚBLICO

1 Lavatório + Acessórios de fixação 86902+13415 unid. 2,00        167,00      36,94 203,94 407,88

2 Lavatório acessível de canto branco, sem coluna, completo 36521+13415 unid. 1,00        164,72      36,44 201,15 201,15

3 Bacia Sanitária + assento + acessórios de fixação 86931 unid. 4,00        279,65      61,86 341,50 1.366,00

4 Mictório + acessório de fixação + válvula de descarga standart 74234/001 unid. 2,00        393,99      87,15 481,14 962,28

5 Barras de apoio - 60 cm COT 230172/4 uni. 2,00 171,66 37,97 209,63 419,26

6 Revestimento cerâmico branco + argamassa colante + rejunte 87273+34356 m² 149,55 45,27 10,01 55,28 8.267,68

7 Piso cerâmico, 45x45 + argamassa colante + rejunte 87251+34357 m² 18,60 25,43 5,63 31,05 577,53

8 Pintura externa - tinta acrílica azul escuro 88489 uind. 71,27 8,21 1,82 10,03 714,56

9 Pintura interna - tinta acrílica branco gelo 88488 unid. 18,60 9,28 2,05 11,33 210,79

10 Fundo para pintura 88415 unid. 89,87 2,73 0,60 3,33 299,27

11 Alvenaria rebocada (tijolo furado a chato, cimento, cal, areia, água, impermeab., mão de obra) 73935/002+ 

+73927/009

m² 92,25 103,75 22,95 126,70 11.688,03

12 Laje pré-moldada completa 74141/001 m2 24,00 67,41 14,91 82,32 1.975,71

13 Malha pop 4.2 (2,00 x 3,00 m) 7155 unid. 24,00 9,97 2,21 12,18 292,21

14 Porta acessível em alumínio - 90 cm x 210 cm com barra 91338 unid. 1,00 1.127,74 249,46 1.377,20 1.377,20

15 Porta interna em alumínio - 70cm x 210cm com fecho livre/ocupado 91338 unid. 3,00 877,13 194,02 1.071,15 3.213,45

16 Porta em alumínio venezianada - 70cm x 210cm 91341 unid. 2,00 621,37 137,45 758,82 1.517,63

17 Janela basculante em alumínio 60x60 cm 68052 unid. 5,00 138,82 30,71 169,52 847,60

18 Grade de ferro porta (1,50 x 2,35 m) 73933/001 unid. 1,00 911,42 201,61 1.113,02 1.113,02

19 Calha para platibanda corte 33x7 m 72104 unid. 1,00 177,73 39,31 217,04 217,04

20 Rufo externo corte 20x2 m 72107 unid. 6,00 37,84 8,37 46,21 277,26

21 Madeiramento para fixação de telhas de fibrocimento 72081 m² 17,92 61,83 13,68 75,51 1.353,08

22 Telhamento c/ telha ondulada, esp. 6 mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação 74088/001 unid. 18,60 28,06 6,21 34,27 637,36

23 Ralo articulado para grelha redondo  alumínio 11743 unid. 3,00 4,40 0,97 5,37 16,12

24 Tubo de esgoto pvc - 50mm x 6m 89712 m 12,00 17,13 3,79 20,92 251,03

25 Tubo de esgoto pvc - 100mm x 6m 89714 m 12,00 32,20 7,12 39,32 471,87

26 Conexões para esgoto variados (T, joelho, curva, etc...) vb 1,00 350,00 77,42 427,42 427,42

27 Fossa e sumidouro em alvenaria de tijolos maciços com tampa em concreto esp. 8 cm 74197/001+ 

+74198/001

unid. 1,00 2.164,88 478,87 2.643,75 2.643,75

28 Interruptor 4x2 simple 10a 250v + 01 tomada 7556 unid. 5,00 9,65 2,13 11,78 58,92

29 Luminária 2x40 w - reator eletrônico + lâmpada 3799 unid. 4,00 67,73 14,98 82,71 330,85

30 Vigas baldrame completa + impermeabilização + sapata corrida 73346 m³ 0,95 1.131,57 250,30 1.381,87 1.312,78

31 Viga de anarração completa 73346 m³ 0,75        1.131,57 250,30 1.381,87 1.036,40

32 Estaca a trado(broca) D=25cm c/concreto fck=20MPa+20Kg aço/m³ mold.in-loco (alt média=3m)

LD.IN-LOCO
74156/001 m 24,00 49,88 11,03 60,91 1.461,92



TOTAL SANITÁRIOS (R$) 45.947,05R$        

- BANCAS PARA FEIRA

1 Alvenaria á vista com tampo ( material+mão de obra+detalhe rebocado/pintado - m² 25,68 95,46 21,12 116,58 2.993,67

2 Telha de barro - unid. 500,00 3,57 0,79 4,36 2.179,84

3 Madeiramento para fixação das telhas cerâmicas - m² 24,00 43,7 9,67 53,37 1.280,79

4 Número em metal (40 cm) - unid. 6,00 78,5 17,36 95,86 575,19

TOTAL BANCAS DE FEIRA (R$) 7.029,49R$          

TOTAL GERAL (R$) 52.976,54R$        

Minas do Leão, 24 de novembro de 2015.

                                                                                                                   Responsável pelo orçamento: João Luiz Lague

Eng. Civil

          CREA 32.794


