
Planilha Geral
VALORES  REFERENTE ORÇAMENTO (R$):

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS
-                   

Modalidade: Sanitários e Quiosque
-                   

TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 75.255,35

Valores de referência: SINAPI SET/2015
Área do projeto: 44,65 m²

ÁREA DE INTERVENÇÃO:
LOCAL - Centro Integral do Alunado

ITEM DISCRIMINAÇÃO CÓD. SINAPI UNID. QUANT. CUSTO BDI 
22,12%

 VALOR 
UNIT.  TOTAL (R$) 

SANITÁRIO PÚBLICO
1. FUNDAÇÕES

Locação da obra 74077/2 m³ 44,65       3,21           0,71 3,92 175,03
Estaca a trado(broca) D=25cm c/concreto fck=20MPa+20Kg aço/m³ mold.in-loco (alt média=3m)
LD.IN-LOCO

74156/001 m 33,00 49,88 11,03 60,91 2.010,03
Vigas baldrame completa + impermeabilização + sapata corrida 73346 m³ 2,72 1.131,57 250,30 1.381,87 3.758,69

5.943,75

2 SUPER ESTRUTURA
Viga de amarração completa 73346 m³ 2,04         1.131,57 250,30 1.381,87 2.819,01
pilares 73346 m³ 0,32 1.131,57 250,30 1.381,87 442,20
Laje pré-moldada completa 74141/001 m2 59,33 67,41 14,91 82,32 4.884,11
Malha pop 4.2 (2,00 x 3,00 m) 7155 unid. 59,33 9,97 2,21 12,17 722,05

8.867,37

3 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS
Alvenaria rebocada 15 cm (tijolo furado a chato, cimento, cal, areia, água, impermeab., mão de obra) 87491+ 87551 m² 161,08 70,93 15,69 86,62 13.952,70
Alvenaria rebocada 12 cm (tijolo furado cutelo, cimento, cal, areia, água, impermeab., mão de obra) 87489+87551 m² 7,62 58,94 13,04 71,98 548,47
Roboco de laje de forro 90408 m² 51,41 20,07 4,44 24,51 1.260,03
Revestimento cerâmico branco + argamassa colante + rejunte 87273+34356 m² 97,92 45,27 10,01 55,28 5.413,38
Porta acessível em alumínio  venezianada - 90 cm x 210 cm com barra 91338 unid. 1,00 1.127,74 249,46 1.377,20 1.377,20
Porta interna em alumínio - 70cm x 210cm com fecho livre/ocupado 91338 unid. 3,00 877,13 194,02 1.071,15 3.213,45
Porta em alumínio venezianada - 70cm x 210cm 91341 unid. 2,00 621,37 137,45 758,81 1.517,62
Janela basculante em alumínio 60x60 cm 68052 unid. 4,00 138,82 30,71 169,53 678,11
Vidro fantasia 4 mm 72122 m² 1,44 63,83 14,12 77,95 112,25

subtotal

sub total



Gradil de ferro 73932 unid. 28,35 211,02 46,68 257,70 7.305,73
Peitoril / soleira granito 15 cm 84088 m 3,90 82,51 18,25 100,76 392,97

35.771,91

4 PAVIMENTAÇÃO
Contrapiso em concreto - esp. 7 cm 73892/001 m² 39,10 30,11 6,66 36,77 1.437,72
Malha pop 4.2 (2,00 x 3,00 m) 7155 unid. 39,10 9,97 2,21 12,18 476,06
Piso cerâmico, 45x45 + argamassa colante + rejunte 87251+34357 m² 39,10 25,43 5,63 31,06 1.214,26
Piso em concreto reguado esp 7 cm 73892/001 m² 55,37 30,11 6,66 36,77 2.035,97

5.164,01

5 COBERTURA
Madeiramento para fixação de telhas de fibrocimento 72081 m² 51,41 61,83 13,68 75,51 3.881,80
Telhamento c/ telha ondulada, esp. 6 mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação 74088/001 unid. 51,41 28,06 6,21 34,27 1.761,66
Calha para platibanda corte 33x7 m 72104 unid. 2,00 177,73 39,31 217,04 434,09
Rufo externo corte 20x2 m 72107 unid. 22,00 37,84 8,37 46,21 1.016,62

7.094,17

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
bancada para pia inox 86933 unid. 1,00 260,78 57,68 318,46 318,46
Lavatório + Acessórios de fixação 86902+13415 unid. 2,00         167,00       36,94 203,94 407,88
Lavatório acessível de canto branco, sem coluna, completo 36521+13415 unid. 1,00         164,72       36,44 201,16 201,16
Bacia Sanitária + assento + acessórios de fixação 86931 unid. 4,00         279,65       61,86 341,51 1.366,03
Mictório + acessório de fixação + válvula de descarga standart 74234/001 unid. 2,00         393,99       87,15 481,14 962,28
Torneira metálica para pia 86906 unid. 3,00         49,09         10,86 59,95 179,85
Barras de apoio - 60 cm COT 230172/4 uni. 2,00 171,66 37,97 209,63 419,26
Válvula descarga - Deca ou similar 40729 unid. 4,00 191,63 42,39 234,02 936,07
Reservatório em polietileno - 300 litros 88504 unid. 1,00 486,09 107,52 593,61 593,61
caixa de inspeção 60x60cm 74104/001 unid. 1,00 117,32 25,95 143,27 143,27
Conjunto fossa e filtro em polietileno - 1.110 litros pesquisa unid. 1,00 2.275,07 503,25 2.778,32 2.778,32
Rede hidrossanitária - vb 1,00 800,00 176,96 976,96 976,96

9.283,15

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS
Luminária 2x40 w - reator eletrônico + lâmpada 3799 unid. 7,00 67,73 14,98 82,71 578,98
Interruptor 4x2 simple 10a 250v + 01 tomada 7556 unid. 5,00 9,65 2,13 11,78 58,92
tomada de embutir 83540 unid. 4,00 10,78 2,38 13,16 52,66
rede eletrica - vb 1,00 600,00 132,72 732,72 732,72

1.423,28
8 PINTURA

Fundo para pintura 88415 m³ 89,87 2,73 0,60 3,33 299,62

sub total

sub total

sub total

sub total

sub total



Pintura interna teto - tinta acrílica 88488 m³ 18,60 9,28 2,05 11,33 210,79
Pintura - tinta acrílica 88489 m³ 71,27 8,21 1,82 10,03 714,56
Pintura - tinta esmalte 79498 m³ 28,35 11,03 2,44 13,47 381,87

1.606,84

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 m² 44,65       1,85 0,41 2,26 100,87
100,87

TOTAL SANITÁRIOS (R$) 75.255,35R$         

Minas do Leão, 16 de novembro de 2015.
                                                                                                                   Responsável pelo orçamento: Emerson David Schmidt

Arq. CAU 24142-3

sub total

sub total


