
Item: x Execução de Aterro, com material Proveniente de Jazida

Unidade de medida: m³

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

C 5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHP DIURNO CHP 0,9000000                   128,85            115,97                           

C 5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP. 0,8M3 - CHI DIURNO CHI 0,1000000                   48,44              4,84                               

C 5932 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO CHP 0,8000000                   144,25            115,40                           

C 5934 MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHI DIURNO CHI 0,2000000                   50,52              10,10                             

Produção (m³ / h) 40,00                         

Custo Horário 6,16                           

MATERIAS / TRANSPORTES

I 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA - RETIRADA NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE m³ 1,3500000                   5,83                7,87                               

Custo Insumos 7,87                           

Obs: Custo Total 14,03R$                         

BDI = 26,72% 3,74R$                           

PREÇO FINAL 17,76R$                 

Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no 

Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)



Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no 

Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)

Item: x CAIXA COLETORA, 0,80x0,80x1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA

Unidade de medida: unid

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

I 4750 PEDREIRO h 16,0000000                 9,97                159,52                           

I 6127 AJUDANTE DE PEDREIRO h 16,0000000                 7,26                116,16                           

I 6044
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75,1HP C/CONVERSOR DE TORQUE TIPO CASE 580-L 4 X 4 OU EQUIV 

(INCL MANUTENCAO/OPERACAO)
h 0,2000000                   90,72              18,14                             

Produção (unid / h) 1,00                           

Custo Horário 293,82                       

MATERIAS / TRANSPORTES

I 34555 BLOCO CONCRETO VEDACAO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE D - NBR 6136) unid 160,0000000               2,73                436,80                           

C 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA m³ 0,1900000                   310,07            58,91                             

I 74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL m³ 0,0500000                   301,49            15,07                             

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM m³ 0,1000000                   51,26              5,13                               

C 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA m³/km 0,1000000                   33,00              3,30                               

I 6188 TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA m² 0,6000000                   34,82              20,89                             

I COT. 003 MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO VAZADO m 1,0000000                   48,00              48,00                             

C 73346

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA 

MOLDADA FORMASE ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM 

MONTAGEM E COLO

m³ 0,0700000                   1.621,31         113,49                           

Custo Insumos 701,59                       

Obs: Custo Total 995,41R$                      

BDI = 26,72% 265,97R$                      

PREÇO FINAL 1.261,38R$            



Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no 

Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)

Item: x ATERRO DE PASSEIO COM MATERIAL LOCAL

Unidade de medida: unid

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

C 5680 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CHP DIURNO CHP 0,9000000                   79,25              71,33                             

C 5681 RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO CHI 0,1000000                   31,95              3,20                               

I 6111 SERVENTE h 2,0000000                   7,39                14,78                             

Produção (unid / h) 23,00                         

Custo Horário 3,88                           

MATERIAS / TRANSPORTES

Custo Insumos -                             

Obs: Custo Total 3,88R$                           

BDI = 26,72% 1,03R$                           

PREÇO FINAL 4,91R$                   



Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no 

Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)

Item: x ACESSO A CADEIRANTES - NOVO

Unidade de medida: unid

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

C 5622 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE m² 2,5000000                   3,54                8,85                               

C 74004/003 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO m³ 0,1680000                   404,59            67,97                             

Produção (unid / h) 1,00                           

Custo Horário 76,82                         

MATERIAS / TRANSPORTES

C 5970 FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) m² 1,2000000                   44,68              53,62                             

I 11146 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 15,0MPA m³ 0,1680000                   295,58            49,66                             

0 COT. 007 PISO TATIL m² 0,3600000                   33,00              11,88                             

Custo Insumos 115,16                       

Obs: Custo Total 191,98R$                      

BDI = 26,72% 51,29R$                         

PREÇO FINAL 243,27R$               



Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no 

Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)

Item: x LIMPEZA FINAL DA OBRA

Unidade de medida: m²

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

C 88316 SERVENTE C/ INSALUBRIDADE h 0,1400000                   10,74              1,50                               

Produção (m² / h) 1,00                           

Custo Horário 1,50                           

MATERIAS / TRANSPORTES

Custo Insumos -                             

Obs: Custo Total 1,50R$                           

BDI = 26,72% 0,40R$                           

PREÇO FINAL 1,90R$                   



Memória de cálculo para composição de custo/preço de serviços não constantes no 

Relatório de Serviços e de Insumos (Tabela Sinapi)

Item: x

Unidade de medida: m²

Tipo Código Descrição Básica Unidade Quantidade Custo Unit. Total

EQUIPAMENTOS / MÃO DE OBRA

C 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1000000                   13,32              1,33                               

C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000000                   13,32              2,66                               

C 88316 SERVENTE C/ INSALUBRIDADE h 0,7600000                   10,74              8,16                               

C 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
CHP 0,0500000                   0,97                0,05                               

C 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 

HP, SEM CARREGADOR - CHI DIUIRNO.
CHP 0,0500000                   0,26                0,01                               

Produção (m² / h) 1,00                           

Custo Horário 12,21                         

MATERIAS / TRANSPORTES

I 370 AREIA MEDIA m³ 0,0435000                   59,00              2,57                               

C 72875 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO m³/km 0,6525000                   1,16                0,76                               

I 1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP II- 32 kg 16,0300000                 0,51                8,18                               

I 4505 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA) m 2,0000000                   1,00                2,00                               

I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0285000                   46,00              1,31                               

C 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA m³/km 1,7242500                   0,66                1,14                               

I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM m³ 0,0285000                   51,26              1,46                               

C 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA m³/km 1,7242500                   0,66                1,14                               

Custo Insumos 18,56                         

Obs: Custo Total 30,77R$                         

BDI = 26,72% 8,22R$                           

PREÇO FINAL 38,99R$                 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, 

INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO


