
Minas do Leão, 28 de janeiro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

LOCAL: RUA EDIS FLORES

TRECHO: ENTRE A RUA ZEFERINO CUSTÓDIO DA ABREU E A RUA 7 DE SETEMBRO

ÁREA: 185,00m x 8,00m = 1.480,00m² + 23,00m² (Boca de Rua) = 1.503,00m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) unid 1,00                       692,63R$            692,63R$                               74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.503,00                0,41R$               616,23R$                               78.472                                  

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                       3.948,27R$         3.948,27R$                            COMPOSIÇÃO

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO (LOCAÇÃO) mês 1,00                       712,80R$            712,80R$                               10.779                                  

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 5.969,93R$                            

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM m³ 478,97                   6,17R$               2.955,24R$                            72.824                                  

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 1,5 KM m³ 478,97                   2,47R$               1.183,05R$                            72.856                                  

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 1 KM m³ 518,00                   6,17R$               3.196,06R$                            72.824                                  

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 1,5KM m³ 518,00                   2,47R$               1.279,46R$                            72.856                                  

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 996,97                   2,98R$               2.970,97R$                            74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 518,00                   17,76R$             9.199,68R$                            COMPOSIÇÃO

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM m³ 699,30                   24,71R$             17.279,70R$                          72.856                                  

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 518,00                   4,59R$               2.377,62R$                            41.722                                  

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.688,00                1,38R$               2.329,44R$                            72.961                                  

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 42.771,22R$                          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 176,53                   10,96R$             1.934,76R$                            73.580                                  

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM m³ 38,92                     4,12R$               160,35R$                               72.856                                  

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 38,92                     2,98R$               115,98R$                               74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 15,01                     88,43R$             1.327,33R$                            74164/004

3.5 TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM m³ 15,01                     60,57R$             909,15R$                               72.887                                  

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 112,00                   35,57R$             3.983,84R$                            7.781                                    

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 27,00                     76,64R$             2.069,28R$                            7.745                                    

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 112,00                   24,42R$             2.735,04R$                            73.724                                  

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 27,00                     24,42R$             659,34R$                               73.724                                  

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 150,12                   4,49R$               674,03R$                               5.622                                    

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 137,61                   28,25R$             3.887,48R$                            74015/001

3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 12,00                     1.261,38R$         15.136,56R$                          COMPOSIÇÃO

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 33.593,14R$                          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 50,64                     82,18R$             4.161,59R$                            73.711                                  

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM m³ 50,64                     60,57R$             3.067,26R$                            72.887                                  

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 20 CM) m³ 322,80                   107,32R$            34.642,89R$                          73.710                                  

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM m³ 497,11                   60,57R$             30.109,95R$                          72.887                                  

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 370,00                   43,46R$             16.080,20R$                          4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 92,50                     2,75R$               254,37R$                               83.693                                  

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.614,00                5,14R$               8.295,96R$                            72.945                                  

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.503,00                1,53R$               2.299,59R$                            72.943                                  

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 60,12                     545,76R$            32.811,09R$                          72.965                                  

4.10 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM m³ 60,12                     97,52R$             5.862,90R$                            72.843                                  

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 137.585,80R$                        

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 60,60                     1,39R$               84,23R$                                 73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 22,20                     21,36R$             474,19R$                               72.947                                  

5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 38,40                     23,81R$             914,30R$                               DAER 7275

5.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L =50 CM unid 4,00                       314,40R$            1.257,60R$                            DAER 7286+7321

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 2.730,32R$                            

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m³ 200,34                   4,91R$               983,66R$                               COMPOSIÇÃO

6.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-FORA PARA ÁREAS DE PASSEIO m³ 200,34                   4,12R$               825,40R$                               72.856                                  

6.3 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO m² 555,00                   4,49R$               2.491,95R$                            5.622                                    

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, 

COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m² 555,00                   38,99R$             21.639,45R$                          73892/002

6.5 LASTRO DE BRITA PARA CALÇADA (E=5 CM) m³ 27,75                     88,43R$             2.453,93R$                            74164/004

6.6 TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM m³ 27,75                     60,57R$             1.680,81R$                            72.887                                  

6.7 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                       243,27R$            973,08R$                               COMPOSIÇÃO

6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.503,00                1,90R$               2.855,70R$                            9537 (composição)

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 33.903,98R$                          

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 256.554,39R$                    

TOTAL UNIT. TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TABELA SINAPI - DEZEMBRO/2014 - 

DESONERADA

 REFERÊNCIA QTDE.ITEM SERVIÇOS UNID.


