
Minas do Leão, 28 de janeiro de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO

TRECHO: ENTRE A RUA GETÚLIO VARGAS E A RUA MANOEL H. ANTUNES

ÁREA: 164,11 x 8,00 = 1.312,88 m² + 6,74 m² (boca de rua) = 1.319,62 m²

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) unid 1,00                       692,63R$            692,63R$                                74209/001

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.319,62                0,41R$                541,04R$                                78.472                                   

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                       3.948,27R$         3.948,27R$                             COMPOSIÇÃO

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO (LOCAÇÃO) mês 1,00                       712,80R$            712,80R$                                10.779                                   

TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS 5.894,74R$                             

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM m³ 149,59                   6,17R$                922,97R$                                72.824                                   

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 1,5 KM m³ 149,59                   2,47R$                369,48R$                                72.856                                   

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 1 KM m³ 574,38                   6,17R$                3.543,92R$                             72.824                                   

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 1,5KM m³ 574,38                   2,47R$                1.418,71R$                             72.856                                   

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 723,97                   2,98R$                2.157,43R$                             74034/001

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 604,64                   17,76R$              10.738,40R$                           COMPOSIÇÃO

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM m³ 816,26                   24,71R$              20.169,78R$                           72.856                                   

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 604,64                   4,59R$                2.775,29R$                             41.722                                   

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.483,73                1,38R$                2.047,54R$                             72.961                                   

TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM 44.143,52R$                           

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 152,40                   10,96R$              1.670,30R$                             73.580                                   

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM m³ 33,60                     4,12R$                138,43R$                                72.856                                   

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 33,60                     2,98R$                100,12R$                                74034/001

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 12,96                     88,43R$              1.146,05R$                             74164/004

3.5 TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM m³ 12,96                     60,57R$              784,98R$                                72.887                                   

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 98,00                     35,57R$              3.485,86R$                             7.781                                     

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 22,00                     76,64R$              1.686,08R$                             7.745                                     

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 98,00                     24,42R$              2.393,16R$                             73.724                                   

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 22,00                     24,42R$              537,24R$                                73.724                                   

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 129,60                   4,49R$                581,90R$                                5.622                                     

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 118,80                   28,25R$              3.356,10R$                             74015/001

3.12 CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 9,00                       1.261,38R$         11.352,42R$                           COMPOSIÇÃO

TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM 27.232,64R$                           

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 44,51                     82,18R$              3.657,83R$                             73.711                                   

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM m³ 44,51                     60,57R$              2.695,97R$                             72.887                                   

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 311,98                   107,32R$            33.481,69R$                           73.710                                   

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM m³ 480,45                   60,57R$              29.100,85R$                           72.887                                   

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 335,00                   43,46R$              14.559,10R$                           4059+83717+83718

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 100,50                   2,75R$                276,37R$                                83.693                                   

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.418,09                5,14R$                7.288,98R$                             72.945                                   

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.319,62                1,53R$                2.019,01R$                             72.943                                   

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 52,78                     545,76R$            28.805,21R$                           72.965                                   

4.10 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM m³ 52,78                     97,52R$              5.147,10R$                             72.843                                   

TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO 127.032,11R$                         

5 SINALIZAÇÃO

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 54,96                     1,39R$                76,39R$                                  73806/001

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 16,56                     21,36R$              353,72R$                                72.947                                   

5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 38,40                     23,81R$              914,30R$                                DAER 7275

5.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L =50 CM unid 4,00                       314,40R$            1.257,60R$                             DAER 7286+7321

TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO 2.602,01R$                             

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

6.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m³ 180,90                   4,91R$                888,21R$                                COMPOSIÇÃO

6.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-FORA PARA ÁREAS DE PASSEIO m³ 180,90                   4,12R$                745,30R$                                72.856                                   

6.3 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO m² 502,50                   4,49R$                2.256,22R$                             5.622                                     

6.4
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 

JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
m² 502,50                   35,99R$              18.084,97R$                           73892/002

6.5 LASTRO DE BRITA PARA CALÇADA (E=5 CM) m³ 25,13                     88,43R$              2.222,24R$                             74164/004

6.6 TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM m³ 25,13                     60,57R$              1.522,12R$                             72.887                                   

6.7 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                       243,27R$            973,08R$                                COMPOSIÇÃO

6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.319,62                1,90R$                2.507,27R$                             9537 (composição)

TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 29.199,41R$                           

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 236.104,43R$                    

TOTAL UNIT. TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TABELA SINAPI - DEZEMBRO/2014 - 

DESONERADA

 REFERÊNCIA QTDE.ITEM SERVIÇOS UNID.


